



**COMUNE DI CAMPOMARINO**  
Provincia di Campobasso

COPIA

**DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,  
AMBIENTE E MANUTENZIONE**

**N. Reg. generale 179 del 19-04-21**

**DETERMINAZIONE UFFICIO  
N. 52 Del 19-04-21**

<b>OGGETTO</b>	<b>Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA A STRADE E PERTINENZE DI VARIE ZONE DEL CENTRO ABITATO COMUNALE I STRALCIO Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara - CUP E77H20002410004 CIG 8690684350</b>
----------------	---

<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
<b>ALBO PRETORIO</b>		

<b>ESECUTIVITA'</b>	<b>19-04-21</b>
---------------------	-----------------

<b>TRASMISSIONE</b>	<b>SINDACO</b>		<b>SEGRETARIO</b>		<b>UFFICIO:</b>	
<b>A</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



**Il Responsabile del Procedimento:** Geom. Giovanni Antonio Pangia

**VISTA** la nomina effettuata con nota del 21/01/2021 prot. n. 1197, a Responsabile Unico del Procedimento al geom. Giovanni Antonio Pangia, dell'Ufficio Lavori Pubblici, del Comune di Campomarino, già progettista del progetto in argomento per la esecuzione dei lavori, previa definizione del progetto definitivo;

**VERIFICATO** che a causa dei pregressi impegni già assunti da tutti i tecnici comunali non sarà possibile svolgere internamente gli incarichi professionali, necessari alla realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento, quali la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché la direzione dei lavori ed incarichi connessi.

**VISTO** lo stato di degrado di molte strade Comunali, per le quali è stato richiesto un finanziamento regionale di € 2.400.000.00, che l'Ente Regionale non ha ritenuto meritevole di accoglimento, si individuava una soluzione alternativa con il finanziamento, con fondi comunali, di un primo stralcio ritenuto strettamente indispensabile, affidando al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Campomarino l'incarico di predisporre gli elaborati tecnici necessari per il progetto in argomento per l'importo considerato di € **527.310,72**.

**ACCERTATO** che ai sensi della vigente normativa il progetto definitivo risultava completo e che si è provveduto, in contraddittorio con il Progettista, ad effettuare la necessaria Verifica conservata agli atti dell'Ufficio;

**CHE** in data 26/11/2020 con Delibera di Giunta Comunale n. 155, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo riguardante i lavori in argomento.

**DATO ATTO** che il progetto definitivo relativo all'intervento di che trattasi, redatto da un tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

<b>TAV 1</b>	RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA - QUADRO ECONOMICO;
<b>TAV 2</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
<b>TAV 3</b>	PLANIMETRIA GENERALE;
<b>TAV 3 A</b>	PLANIMETRIA INTERVENTI;
<b>TAV 4</b>	COMPUTO METRICO - QUADRO ECONOMICO;
<b>TAV 5</b>	ELENCO PREZZI - ANALISI PREZZO;
<b>TAV 5 A</b>	INCIDENZA MANODOPERA
<b>TAV 6</b>	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - PIANO DI SICUREZZA;
<b>TAV 7</b>	CRONOPROGRAMMA;
<b>TAV 8</b>	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;
<b>TAV 9</b>	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2020, con la quale si approvava il progetto definitivo, inerente i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A STRADE E PERTINENZE DI VARIE ZONE DEL CENTRO ABITATO**, per un importo complessivo come riportato nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
a1.1) - Importo lavori	€ 400.678,3
a1.2) Sommano totale lavori ( <i>comprensivi di oneri diretti per la sicurezza</i> )	<b>€ 400.678,3</b>
a2.1) - Oneri diretti per la sicurezza ( <i>compresi nell'importo lavori</i> )	€ 12.020,3
a2.2) - Oneri speciali per la sicurezza	<b>€ 7.600,0</b>
<b>A1) - Importo totale lavori comprensivi di oneri diretti (a1.6) + oneri speciali sicurezza (a2.2)</b>	<b>€ 408.278,3</b>
<b>A2) - Importo totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 19.620,3</b>
<b>A) Totale Lavori a base d'asta (A1-A2)</b>	<b>€ 388.658,0</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. B1 €
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ -
B 2.2) RILIEVI	€
B 2.3) ALTRO	€ -
	TOT. B2 € -
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. B3 € -
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( <i>max 10%</i> )	
B 4.1) IMPREVISTI - ARROTONDAMENTI	€ 10,09
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%	€ 0,00
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 0,00

	TOT. B4	€ 10,09
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	TOT. B5	€ -
B 6) ACCANTONAMENTO ( <i>max 2%</i> )	TOT. B6	€
B 7) SPESE GENERALI		
B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incarico esterno)		€ 2.852,81
B 7.2) PROGETTAZIONE Calcoli Statici (incarico esterno)		€
B 7.3) DIREZIONE LAVORI (incarico esterno)		€ 10.430,53
B 7.4) C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE (incarico esterno)		€ 6.240,55
		€
	TOT. B7	€ 19.523,89
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. B8	€
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (EVENTUALI)	TOT. B9	€ -
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. B10	€
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		€
B 11.2) COLLAUDO STATICO		€ 0,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 0,00
	TOT. B11	€
B 12) SPESE PER INCENTIVI RUP	TOT. B12	€ 4.429,09
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO		€ 89.821,23
B 13.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA		€
B 13.3) IVA ED ALTRI INCOMBENTI DI LEGGE PER SPESE		5.248,00

GENERALI E TECNICHE (22% su B2+B7)	€	
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA	€	0,00
B 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (21% SU B11)	€	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: TOT. B</b>	<b>€</b>	<b>119.032,33</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>TOT. A1+B</b>	<b>€ 527.310,72</b>

**VISTA** l'impellente necessità di assicurare la dovuta manutenzione straordinaria alle strade esistenti del territorio prima della stagione estiva, quando l'afflusso dei turisti raggiungerà le consuete soglie di residenti stagionali tra i settantamila e gli ottantamila ;

**CONFERMATA L'URGENZA DI** procedere senza ulteriore indugio, in conformità al programma triennale delle opere pubbliche (C.U.I. N. L82004690705202000013) a richiedere, entro l'annualità 2020, il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti dando fin da subito indirizzo:

- 1) di promuovere tutte le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo predetto;
- 2) di utilizzare eventuali ribassi, rivenienti dalle procedure di affidamento, per la manutenzione di ulteriori viabilità esistenti in quanto tante altre strade necessitano di manutenzione.

**DI DARE ATTO** che le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare a copertura del medesimo progetto sono a carico del bilancio comunale, tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

**CHE** con nota del 29/12/2020 prot. n. 22125 ci è stato concesso il Mutuo richiesto e pertanto il progetto è interamente finanziato;

**CHE** con nota da parte del Geom. Enzo Carrino era pervenuta una manifestazione di interesse assunta al protocollo del Comune di Campomarino (CB) Prot arrivo 0000065 del 05-01-2021 ci è stata comunicata la disponibilità ad espletare incarichi quali:

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
- DIREZIONE LAVORI;
- C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE;

con un ribasso pari al 20 % (VENTI %) sulle spettanze calcolate come da quadro economico allegato progetto definitivo.

**VISTA** la Determina n. 22 del 22/01/2021, con la quale si affidava al Geom. Carrino Enzo, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direttore dei Lavori, come da quadro sopra riportato;

**RILEVATO** che il Geom. Carrino Enzo, tecnico incaricato, ha provveduto in data 26/02/2021, prot. 3873, a presentare il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati;

- Tav. 1 - RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA - QUADRO ECONOMICO;
- Tav. 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- Tav. 3 - PLANIMETRIA GENERALE;
- Tav.3a - PLANIMETRIA INTERVENTI;
- Tav. 4 - COMPUTO METRICO - QUADRO ECONOMICO;
- Tav. 4a - CALCOLO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA;
- Tav. 5 - ANALISI DEI PREZZI;
- Tav. 6 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- Tav. 7 - CRONOPROGRAMMA;
- Tav. 8 - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE;
- Tav. 9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

**CHE** ai sensi e per gli effetti del Regolamento ex art. 133 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 si costituisce il gruppo di lavoro ex art. 4 del Regolamento approvato con D.G.C. n. 13 del 28/01/2020 così come di seguito indicato:

B12) 1 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 30% Geom. G.A. Pangia	€ 1.921,75
B12) 2 Collaudatore tecnico amministrativo 20% Arch. Martino Colucci	€ 1.281,17
B12) 3 Programmazione spesa per investimenti 9%. Arch. Martino Colucci	€ 576,52
B12) 3 Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici Arch. Martino Colucci	€ 512,47
B12) 4 Verifica di conformità 2% Arch. Martino Colucci	€ 128,12
B12) 5 Attività di validazione preventiva dei progetti 1% Geom. G.A. Pangia	€ 64,06
B12) 6 Collaboratore 5% Dott. Antonio Norante (definizione pratica mutuo)	€ 320,29

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., in data 05/03/2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato alla presenza del progettista, il progetto esecutivo dell'intervento in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità ed all'importanza, risultando verificata la documentazione senza alcuna riserva;

**VISTO** il verbale di validazione della documentazione progettuale, redatto in data 05/03/2021;

**RILEVATO CHE** si rende opportuno attuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema del prezzo più basso;

**RILEVATO CHE** la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo dall'elenco degli operatori economici qualificati presenti nella piattaforma elettronica

“Traspare” in dotazione della Centrale Unica di Committenza di Termoli, Guglionesi, Campomarino con la quale siamo convenzionati;

**RILEVATO CHE** il contratto verrà formalizzato mediante scrittura amministrativa in forma pubblica amministrativa da parte dell’ufficiale rogante del Comune di Campomarino ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (smi);

**VISTO** l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);

**VISTO** il vigente Statuto;

**VISTO** l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

**VISTI**, per quanto concerne la competenza dei responsabili di servizio:

- il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
- gli artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- lo Statuto Comunale, agli artt.69 e 70;
- il Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

### **PROPONE**

**DI DARE ATTO** che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** il Progetto esecutivo agli atti dell’ufficio quivi allegato e composto da seguenti elaborati:

<b>TAV 1</b>	RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA - QUADRO ECONOMICO;
<b>TAV 2</b>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
<b>TAV 3</b>	PLANIMETRIA GENERALE;
<b>TAV 3 A</b>	PLANIMETRIA INTERVENTI;
<b>TAV 4</b>	COMPUTO METRICO - QUADRO ECONOMICO;
<b>TAV 5</b>	ELENCO PREZZI - ANALISI PREZZO;
<b>TAV 6</b>	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - PIANO DI SICUREZZA;
<b>TAV 7</b>	CRONOPROGRAMMA;
<b>TAV 8</b>	PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;
<b>TAV 9</b>	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Il cui quadro economico è il seguente:

## **QUADRO ECONOMICO**

## Comune di Campomarino (CB)

<b>A) LAVORI</b>	
a1.1) - Importo lavori	€ 400.678,39
a1.2) Sommano totale lavori <i>(comprensivi di oneri diretti per la sicurezza)</i>	<b>€ 400.678,39</b>
a2.1) - Oneri diretti per la sicurezza <i>(compresi nell'importo lavori)</i>	€ 12.020,35
a2.2) - Oneri speciali per la sicurezza	<b>€ 7.600,00</b>
<b>A1) - Importo totale lavori comprensivi di oneri diretti (a1.6) + oneri speciali sicurezza (a2.2)</b>	<b>€ 408.278,39</b>
<b>A2) - Importo totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 19.620,35</b>
<b>A) Totale Lavori a base d'asta (A1-A2)</b>	<b>€ 388.658,04</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. B1 €
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€
B 2.2) RILIEVI	€
B 2.3) ALTRO	€
	TOT. B2 €
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. B3 €
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( <b>max 10%</b> )	
B 4.1) IMPREVISTI - ARROTONDAMENTI	€ 10,09
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%	€ 0,00
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 0,00
	TOT. B4 € <b>10,09</b>
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	TOT. B5 €
B 6) ACCANTONAMENTO ( <b>max 2%</b> )	TOT. B6 €
B 7) SPESE GENERALI	
B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (inc. est. DET. N 7 DEL 22.01.21)	€ 2.282,25
B 7.2) ROGETTAZIONE (Calcoli Statici (incarico esterno))	€
B 7.3) DIREZIONE LAVORI (inc. est. DET. N 7 DEL 22.01.21)	€ 8.344,42

B 7.4) C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE (inc. est. DET. N 7 DEL 22.01.21)		€	4.992,44
	TOT. B7	€	<b>15.619,11</b>
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. B8		
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (EVENTUALI)	TOT. B9	€	
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. B10	€	
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO			
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		€	
B 11.2) COLLAUDO STATICO		€	0,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€	0,00
	TOT. B11	€	
B 12) SPESE PER INCENTIVI RUP	TOT. B12	€	<b>4.429,09</b>
B 13) SPESE PER IVA			
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO		€	89.821,25
B 13.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA		€	
B 13.3) IVA ED ALTRI INCOMBENTI DI LEGGE PER SPESE GENERALI E TECNICHE (22% su B2+B7)		€	5.248,02
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA		€	0,00
B 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (21% SU B11)		€	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: TOT.B</b>		€	<b>115.127,55</b>

<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>TOT. A1+B</b>	€	<b>523.405,94</b>
<b>Economie prodotte</b>		€	<b>3.904,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>TOT.</b>	€	<b>527.310,72</b>

CHE l'incarico in parola come da quadro economico prevedeva per:

B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incarico esterno)	€	2.852,81
B 7.3) DIREZIONE LAVORI (incarico esterno)	€	10.430,53
B 7.4) C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE (incarico esterno)	€	6.240,55
<b>TOT. B7</b>	€	<b>19.523,89</b>

CHE alla luce del succitato e dichiarato ribasso del 20% viene come di seguito ridefinito

B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incarico esterno)	€ 2.282,25
B 7.3) DIREZIONE LAVORI (incarico esterno)	€ 8.344,42
B 7.4) C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE (incarico esterno)	€ 4.992,44
<b>TOT. B7</b>	<b>€ 15.619,11</b>

Comportando le seguenti economie di € **3.904,78** oltre i previsti incombenti di legge che andranno rimodulate col QTE definitivo a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

**DI INDIRE** per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € **388.658,04** soggetta a sconto oltre € **19.620,35** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**DI APPROVARE** l'allegata bozza di lettera di invito con i modelli allegati;

**DI INVITARE** alla procedura negoziata le ditte riportate nell'elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

**DI DARE ATTO** che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura amministrativa in forma pubblica amministrativa da parte dell'ufficiale rogante del Comune di Campomarino ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (smi);

**DI DARE ATTO CHE:**

- l'importo di € 527.310,72, in conformità al programma triennale delle opere pubbliche (C.U.I. n. L82004690705202000013), è prenotato sui seguenti capitoli di spesa
- Somme per i lavori

Capitolo/ articolo	Codice di bilancio	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' - (importi in Euro)			
		2021	2022	2023	Es. Succ.
280	10.05.2.02.01.09.012 - imp 756	478.099,64			

- somme per le spese tecniche

Capitolo/ articolo	Codice di bilancio	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' - (importi in Euro)			
		2021	2022	2023	Es. Succ.
295/1	10.05.2.02.03.05.001	29.211,08			

- sarà definitivamente impegnato con l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

- per l'intervento di che trattasi trova applicazione l'art. 7, comma 1°, lett. c), del D.P.R. N. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che le disposizioni del Titolo I del medesimo decreto non si applicano alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto;

DI RIDETERMINARE PROVVISORIAMENTE IN ATTESA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA GARA IL QTE COME DI SEGUITO INDICATO:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) LAVORI</b>	
a1.1) - Importo lavori	€ 400.678,39
a1.2) Sommano totale lavori <i>(comprensivi di oneri diretti per la sicurezza)</i>	<b>€ 400.678,39</b>
a2.1) - Oneri diretti per la sicurezza <i>(compresi nell'importo lavori)</i>	€ 12.020,35
a2.2) - Oneri speciali per la sicurezza	<b>€ 7.600,00</b>
<b>A1) - Importo totale lavori comprensivi di oneri diretti (a1.6) + oneri speciali sicurezza (a2.2)</b>	<b>€ 408.278,39</b>
<b>A2) - Importo totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 19.620,35</b>
<b>A) Totale Lavori a base d'asta (A1-A2)</b>	<b>€ 388.658,04</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B 1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. B1 € -
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ -
B 2.2) RILIEVI	€ -
B 2.3) ALTRO	€ -
	TOT. B2 € -
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. B3 € -
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( <i>max 10%</i> )	
B 4.1) IMPREVISTI - ARROTONDAMENTI	€ 10,09
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE AL 5%	€ 0,00
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 0,00
	TOT. B4 € <b>10,09</b>
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	TOT. B5 € -
B 6) ACCANTONAMENTO ( <i>max 2%</i> )	TOT. B6 € -
B 7) SPESE GENERALI	

B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incarico esterno)		€ 2.282,25
B 7.2) PROGETTAZIONE Calcoli Statici (incarico esterno)		€
B 7.3) DIREZIONE LAVORI (incarico esterno)		€ 8.344,42
B 7.4) C. S. IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE (incarico esterno)		€ 4.992,44
	TOT. B7	€ <b>15.619,11</b>
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (EVENTUALI)	TOT. B9	€
B 10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. B10	€
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		€
B 11.2) COLLAUDO STATICO		€ 0,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 0,00
	TOT. B11	€
B 12) SPESE PER INCENTIVI Funzioni Tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	TOT. B12	€ <b>4.804,38</b>
B12) 1 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 30% Geom. G.A. Pangia		€ 1.921,75
B12) 2 Collaudatore tecnico amministrativo 20% Arch. Martino Colucci		€ 1.281,17
B12) 3 Programmazione spesa per investimenti 9%. Arch. Martino Colucci		€ 576,52
B12) 3 Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici Arch. Martino Colucci		€ 512,47
B12) 4 Verifica di conformità 2% Arch. Martino Colucci		€ 128,12
B12) 5 Attività di validazione preventiva dei progetti 1% Geom. G.A. Pangia		€ 64,06
B12) 6 Collaboratore 5% Dott. Antonio Norante (definizione pratica mutuo)		€ 320,29
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO		€ 89.821,25
B 13.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA		€
B 13.3) IVA ED ALTRI INCOMBENTI DI LEGGE PER SPESE GENERALI E TECNICHE (22% su B2+B7)		€ 5.248,02
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA		€ 0,00
B 13.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (21% SU B11)		€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: TOT. B</b>		<b>€ 119.032,33</b>

<b>TOTALE ECONOMIE DA RIDEFINIRE</b>		<b>€ 3.529,49</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>TOT. A1+B</b>	<b>€ 527.310,72</b>

**DI DETERMINARE DEFINITIVAMENTE** il fondo degli incentivi in totali € **4.804,38** in conformità al regolamento degli incentivi approvato con D.G.C. n. 13 del 28/01/2020.

**DI COSTITUIRE** il Gruppo di Lavoro come di seguito indicato in considerazione delle attività effettivamente svolte e da svolgere:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 30%; Geom. G.A. Pangia  
= € 1.921,75
- Collaudatore tecnico amministrativo 20% Arch. Martino Colucci  
= € 1.281,17
- Programmazione spesa per investimenti 9%. Arch. Martino Colucci  
= € 576,52
- Attività di predisposizione e controllo delle procedure  
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici 8% Arch. Martino Colucci  
= € 512,47
- Verifica di conformità 2% Arch. Martino Colucci = €  
128,12
- Attività di validazione preventiva dei progetti 1% Geom. G.A. Pangia = €  
64,06
- Collaboratore 5% Dott. Antonio Norante (definizione pratica mutuo) = €  
320,29

**DI DICHIARARE** che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto.

**DI AVER VERIFICATO** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**DI TRASMETTERE ALLA CUC** la presente determinazione con le bozze di lettere di invito per gli adempimenti di competenza.

**DI DEMANDARE al RUP** gli adempimenti consequenziali necessari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PANGIA Giovanni Antonio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Pangia Giovanni Antonio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: geom. Pasquale Candigliota**

**RICHIAMATA** la proposta di Determinazione **n. 41 del 10.03.2021** a firma del Responsabile del Procedimento geom. Giovanni Antonio Pangia;

**RITENUTO** di poterne condividere la motivazione ed accogliere il contenuto;

**VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti dei soggetti interessati;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 13 del 15 aprile 2021, con il quale il sottoscritto è stato incaricato della Responsabilità del Servizio Urbanistica e Demanio che interviene, in questo procedimento, in sostituzione del RS LLPP poiché sussistono situazione di conflitto, anche se potenziale, con il soggetto incaricato della progettazione;

**D E T E R M I N A**

- 1. di considerare** le premesse parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Di approvare** integralmente la proposta di Determinazione **n. 41 del 10.03.2021** a firma del Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CANDIGLIOTA PASQUALE

La presente determinazione:

!\_! anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

!\_! esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

!\_! non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

!\_! comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento e il Sig. \_\_\_\_\_ e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311(centralino).

Campomarino, li 19-04-21

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CANDIGLIOTA PASQUALE

---

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

### **A P P O N E**

**Il visto di regolarità contabile ed**

### **A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento al n. \_\_\_\_\_ in data odierna.

Campomarino, li 19-04-21

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Norante Antonio

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE

