



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

Determinazione

N. Reg. generale 306 del 01-07-2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE

N. 89 Del 01-07-2021

OGGETTO	Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di PROLUNGAMENTO LUNGOMARE DEL COMUNE DI CAMPOMARINO indizione gara - CUP E76E19000180006 - CIG 88166490EC
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AMBIENTE MANUTENZIONE

Rilevato che si rende necessario eseguire i lavori di PROLUNGAMENTO LUNGOMARE DEL COMUNE DI CAMPOMARINO

Rilevato che allo scopo con determinazione n. N. 132/2019 è stato affidato l'incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA ed è stato nominato il progettista nella persona dell'Arch. Gaetano PIERMARINO con studio professionale in Tr. 1 Maggio, 8, 86042 - Campomarino (Cb), P.IVA n. 01692070707 - c.f. PRM GNN85E14L113D;

Rilevato che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di Euro 493.000,00 a base di gara soggetto a sconto oltre euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento in data 07/04/2020 ha effettuato la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per PROLUNGAMENTO LUNGOMARE DEL COMUNE DI CAMPOMARINO redatto dall'Arch. Gaetano PIERMARINO costituito dai seguenti elaborati:

- DOC_A Relazione Tecnica Illustrativa Generale e Specialistiche, Elaborati Grafici, calcoli esecutivi.
- DOC_C1.1 Elenco Prezzi

- DOC_C1.2 Analisi Prezzo
- DOC_C2 Computo Metrico
- DOC_C3 Quadro Economico
- DOC_F1 Schema di contratto
- DOC_F2 Capitolato Speciale D'Appalto
- DOC_F3 Cronoprogramma
- DOC_H Prescrizioni PSC
- S01_Carpenterie
- S02_Particolari Unioni
- S03_Relazione di Calcolo
- S04_Fascicolo Calcoli
- S05_Relazione Geotecnica e sulle fondazioni
- S06_Piano di Manutenzione
- S07_Relazione sui materiali
- TAV_A01 Planimetria Stato di Fatto (scala 1:500)
- TAV_A02 Sezione Stato di fatto (scala 1:500)
- TAV_A03 Orto foto
- TAV_A04 Planimetria di Progetto (scala 1:500)
- TAV_A04 Planimetria di Progetto Rilievo Altimetrico (scala 1:500)
- TAV_A05 Sezioni di Progetto
- TAV_A06 Planimetria Particellare concessione

CHE l'intervento come sopra progettato comporta una spesa complessiva di Euro 615.626,00 delle quali Euro 493.000,00 per importo a base d'asta ed euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il cui Quadro Economico Revisionato è il seguente:

Regione:	MOLISE		
Provincia:	Campobasso		
Comune:	Campomarino		
Cod. ReNDiS:			
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO			€ 615.626,00

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 615.626,00
a	IMPORTO A BASE DI GARA		€ 498.000,00
	<i>a.1.1</i>	<i>Lavori a misura</i>	<i>€ 0,00</i>

	a.1.2	Lavori a corpo	€ 493.000,00	
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00	
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso			€ 493.000,00
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00	
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
a.2	Opere accessorie e sicurezza			€ 5.000,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 117.626,00
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00	
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)			€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 11.658,40	
b.2	Imprevisti (iva inclusa)			€ 11.658,40
	b.3.1	Rilievi topografici	€ 0,00	
	b.3.2	V.Inc.A.	€ 1.500,00	
	b.3.3	Relazione geologica	€ 5.384,12	
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico reg. fisc. Senza IVA	€ 1.500,00	
	b.3.5		€ 0,00	
	b.3.6		€ 0,00	
b.3	rilievi, accertamenti e indagini			€ 6.884,12
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00	

b.4	Allacciamenti		€ 0,00
	<i>b.5.1</i>	<i>Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri</i>	<i>€ 0,00</i>
b.5	Espropri		€ 0,00
	<i>b.6.1</i>	<i>Studio geologico</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.2</i>	<i>a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	<i>€ 0,00</i>
		<i>b) Progetto definitivo compreso reg. fisc. Senza Iva</i>	<i>€ 10.473,93</i>
		<i>c) Progetto esecutivo compreso reg. fisc. Senza Iva</i>	<i>€ 7.697,20</i>
	<i>b.6.3</i>	<i>a) Direzione e contabilità lavori</i>	<i>€ 12.058,79</i>
		<i>b) Direttore operativo geologo</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.4</i>	<i>a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	<i>€ 1.306,69</i>
		<i>b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.5</i>	<i>Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.6</i>	<i>Verifica preventiva della progettazione</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.6.7</i>	<i>altro (specificare)</i>	<i>€ 0,00</i>
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica		€ 31.536,61
	<i>b.7.1</i>	<i>Accertamenti e verifiche previste da capitolato</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.7.2</i>	<i>Collaudo statico</i>	<i>€ 6.048,43</i>
	<i>b.7.3</i>	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.7.4</i>	<i>altro (specificare)</i>	<i>€ 0,00</i>
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ 6.048,43
	<i>b.8.1</i>	<i>Spese di commissione</i>	<i>€ 0,00</i>
	<i>b.8.2</i>	<i>Spese per pubblicità e gara</i>	<i>€ 0,00</i>

	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 225,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)			
		a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)		€ 2.308,08	Arch. Martino Colucci
		b) Collaudatore tecnico amministrativo		€ 0,00	
		c) Programmazione spesa per investimenti		€ 692,42	Arch. Martino Colucci
		d) Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 615,49	Geom. Giovanni Pangia
		e) Verifica di conformità		€ 153,87	Arch. Martino Colucci
		f) Attività di validazione preventiva dei progetti		€ 76,94	Arch. Martino Colucci
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 4.071,80
	b.9.1	EPAP (geologi), ENPAIA (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	2%	€ 137,68	
	b.9.2	INARCASSA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	1.563,40 €	
b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 1.701,08
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	10%	€ 49.800,00	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 1.514,51	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 4.036,81	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 374,24	

b.10	IVA	€ 55.725,56
b.11	Economie da ribasso	€ 0,00
b.12	Economie riprogrammabili	€ 0,00

PRESO ATTO CHE il progetto esecutivo con gli elaborati sopracitati è stato approvato con Determinazione N. Reg. generale 158 del 15-04-2020;

Rilevato che si considera opportuno attuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che testualmente recita:

“c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;

Rilevato che sarà utilizzato il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri e criteri

PREZZO MAX PUNTI 5

QUALITA' MAX PUNTI 95

COMPLETAMENTO LUNGOMARE SECONDO ELABORATI

PROGETTUALI GIÀ APPROVATI

TOTALE PUNTI 100

	CRITERIO	PESO
1	Interventi MIGLIORATIVI relativi alle tavole denominate MC1, MC2, TAV MB04, MB05, MB06	60
2	Migliorie relative all'utilizzo di materiali di qualità superiore a quelli indicati in progetto	05
3	Qualità estetica delle finiture del legno da utilizzare per la realizzazione dell'opera e forma dei componenti offerti con garanzia di inalterabilità nel tempo.	15
4	Organizzazione del cantiere con particolare riguardo alla limitazione dei disagi per le limitrofe attività turistico-ricreative presenti ed all'impatto sull'ambiente della pineta e della limitrofa spiaggia.	15

ponendo a base di gara la somma di Euro 493.000,00 soggetta a sconto oltre euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che il CUP ed il CIG sono i seguenti: CUP E76E19000180006 - CIG 88166490EC;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo dall'elenco operatori economici della CUC di Termoli, Campomarino e Guglionesi per il tramite della piattaforma TRASPARE;

Rilevato che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);

Visto il vigente Statuto;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di indire per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri e criteri

PREZZO MAX PUNTI 5

QUALITA' MAX PUNTI 95
COMPLETAMENTO LUNGOMARE SECONDO ELABORATI
PROGETTUALI GIÀ APPROVATI
TOTALE PUNTI 100

	CRITERIO	PESO
1	Interventi MIGLIORATIVI relativi alle tavole denominate MC1, MC2, TAV MB04, MB05, MB06	60
2	Migliorie relative all'utilizzo di materiali di qualità superiore a quelli indicati in progetto	05
3	Qualità estetica delle finiture del legno da utilizzare per la realizzazione dell'opera e forma dei componenti offerti con garanzia di inalterabilità nel tempo.	15
4	Organizzazione del cantiere con particolare riguardo alla limitazione dei disagi per le limitrofe attività turistico-ricreative presenti ed all'impatto sull'ambiente della pineta e della limitrofa spiaggia.	15

ponendo a base di gara la somma di Euro 493.000,00 soggetta a sconto oltre euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di approvare l'allegata bozza di lettera di invito ed i modelli di domanda ivi compresi;

Di invitare alla procedura negoziata le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

Di dare atto che il contratto il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;

DI DARE ATTO CHE:

- le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare a copertura del medesimo progetto sono a carico dell'Area Urbana per un importo complessivo di € **615.626,00** di cui già € 30.383,54, spesi per gli incarichi di progettazione e studi specialistici connessi con imputazioni come segue:

Capitolo/ articolo	Codice di bilancio	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	Es. Euro Succ.
282	10.05.2.02.01.09.012	585.242,46	-----	-----	-----

- per l'intervento di che trattasi trova applicazione l'art. 7, comma 1°, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, N. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che le disposizioni del Titolo I del medesimo decreto non si applicano alle opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto;

Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto.

Di aver verificato ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali necessari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Colucci Martino

Allegati:

1. Bozza Lettera di Invito con:

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE

Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA

2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

3. Dichiarazione casellario e carichi pendenti-Antimafia

4. Dichiarazione familiari conviventi

5. Patto d'integrità

6. Elenco ditte da invitare alla procedura secretato

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Colucci Martinoe che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311(centralino).

Campomarino, lì 01-07-2021

IL Dirigente
Colucci Martino

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.