



**Citta' di Termoli**  
Provincia di Campobasso

## DETERMINAZIONE COPIA

### SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - VIABILITA'

**Numero Registro Generale 2797 del 16-12-2022**

**Numero Settore 363**

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE SISTEMA DIFFUSO DEL MARE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOC. ASTRA -**

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

##### PREMESSO che:

- tra le Linee di Sviluppo e relative aree di intervento concordate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise veniva collocato l'Asse 4: Turismo e Cultura, che comporta azioni strategiche volte a migliorare la promozione ed il marketing turistico, atte a valorizzare i sistemi turistici complementari di mare, monti, laghi, alberghi diffusi, borghi, finalizzati a promuovere uno sviluppo turistico integrato ecosostenibile e del benessere; nello stesso Asse si colloca l'Azione: *Programma integrato per lo Sviluppo del turismo ambientale e ricreativo* con una dotazione di 5 milioni di euro per il *progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile*;
- gli interventi inseriti nel Patto sono stati finanziati con risorse disponibili FSC 2007- 2013 e FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell'Unione europea e delle risorse di cofinanziamento nazionale;
  - il Comune di Termoli ha concordato sull'utilità di un percorso condiviso per intercettare le opportunità di investimento allocate nel Patto per il Molise sull'Asse 4: Turismo e Cultura - Azione Programma integrato per lo Sviluppo del turismo ambientale e ricreativo, che coinvolge anche il proprio territorio;
  - il Comune di Termoli quale Ente capofila, dell'associazione dei Comuni di Montenero di B – Petacciato – Campomarino giusta convenzione del 08/06/2017, ha sottoscritto il protocollo d'intesa con la Regione Molise in data 25/07/2017, per l'attuazione del finanziamento pari a € ml 5,00 per la “ **Valorizzazione del Sistema Diffuso del Mare attraverso Mobilità Turistica Sostenibile**” per la realizzazione della **pista ciclabile** rientrante nel così detto “corridoio adriatico”.
  - con Determinazione Dirigenziale n. 1819 del 30/08/2022 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 5.000.000,00 di cui € 3.694.447,52 per

lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 131.977,93 non soggetti a ribasso.

- con Determinazione Direttoriale regionale n. 212 del 16/09/2022 la Regione Molise ha concesso formalmente il finanziamento adottando il disciplinare di concessione che è stato approvato, accettato e sottoscritto dal legale rappresentante a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 23/09/2022.

**CONSIDERATO che:**

- l'intervento di che trattasi è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, annualità 2022, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 12.05.2022;
- la spesa prevista di complessivi € 5.000.000,00 è stata inserita in bilancio sul capitolo in uscita n. 18609/0;
- con la D.D. n. 1304 del 26.07.2017 è stato nominato responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto, il funzionario comunale arch. Silvestro Belpulsi.

**VISTO** che il progetto esecutivo in argomento denominato “*progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile- Pista Ciclabile*”, redatto R.T.P. costituito da A.t.p. Ambiente e Trasporti Progettazione srl/ Ferrotramviaria Engineering spa/dott. Roberto Tommaselli, prevede l'importo complessivo di € 5.000.000,00, di cui € 3.694.447,52 per lavori a base d'asta e € 1.305.552,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con determinazione dirigenziale n. 1819 del 30/08/2022, Il cui quadro economico, dopo la rettifica d'ufficio avvenuta con deliberazione della G.C. n. 231 del 23/09/2022 di approvazione del disciplinare di concessione, è stato rimodulato ed è così distinto:

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| a.1- COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (tot 1.930 m) - Tratto<spanstyle='letter-spacing:.5pt'> </spanstyle='letter-spacing:.5pt'>1 - Marina di Montenero - da confine comunale su SS16, Via Nobile, Via Doria (connessioni a ciclabili esistenti)  | € 462.130,49   |                       |
| a.2-COMUNE DI PETACCIATO (tot 4.410 m) - Tratto 2 - Petacciato Marina - da Via del Mare a confine comunale con Termoli (connessione a ciclabile esistente lato nord sino al t. Tecchio)  | € 1.520.972,43 |                       |
| a.3- COMUNE DI TERMOLI (tot 5.330 m circa) - Tratto 3 - Litorale Nord Termoli - su SS16 declassificata da conf. com. a t. Sinarca (connessione a ciclabile esistente)  | € 1.335.673,71 |                       |
| a.4- COMUNE DI CAMPOMARINO (tot. 1.130 m circa) - Tratto 4 - Campomarino Lido - Via F Crispi - Via JF Kennedy (connessioni a ciclabili esistenti)  | € 157.860,89   |                       |
| a.6- Bonifica ordigni bellici soggetti   |                | € 85.832,07           |
| a- Sommano lavori  |                | € 3.476.637,52        |
| a.5- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   |                | € 131.977,93          |
| A) Totale lavori compreso oneri sicurezza  |                | € 3.608.615,45        |
| <b>A1) Totale lavori e bonifica ordigni bellici compreso oneri sicurezza</b>   |                | <b>€ 3.694.447,52</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                |                       |
| b.1- Iva sui lavori 10%  |                | € 369.444,75          |
| b.2- Sp. Generali max 3% del finanziamento, comprensive della voce E.9 del q.e. di progetto (oneri per allacciamenti, sottoservizi ed interferenze varie): indagini, incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i., commissioni giudicatrici, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, ... (art. 11 del disciplinare).<br><b>Non rientranti le ulteriori spese elencate nelle spese generali del q.e. di progetto, in quanto riguardanti spese tecnico professionali</b> |                | € 150.000,00          |
| b.3.1- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (ex Progetto Preliminare)   |                |                       |
| b.3.2- Prog. Definitivo e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione   |                |                       |
| b.3.3- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS coordinata con procedura di Valutazioni di Incidenza Ambientale   |                |                       |
| b.3.4- Progetto Esecutivo e Coordinamento  |                |                       |

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| <p 0cm="" class="TableParagraphstyle='margin-top:.75pt;margin-right:0cm;margin-bottom:'>b.3.5- Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione  |              |                       |
| b.3.6- Totale sp. tecniche professionali compreso 4% inarcassa-  | € 274,489,19 |                       |
| b.3.7- Iva 22% su sp.tecnico professionali e su 4% inarcassa   | € 73,782,70  |                       |
| b.3- Totale sp. tecnico professionali compreso 4% inarcassa e Iva 22%  | € 348,271,89 |                       |
| b.4- <spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"arial",sans-serif; letter-spacing:-.1pt='>Espropriazioni e oneri pratiche espropriative compreso Iva</spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"arial",sans-serif;'> | € 158.600,00 |                       |
| b.5- Imprevisti e lavori in economia (< 10% di "A1")   | € 253,850,77 |                       |
| b.5.1- Iva 10% su imprevisti e lavori in economia  | € 25,285,07  |                       |
| B) Totale somme a disposizione   |              | € 1.305.552,48        |
| <b>TOTALE FINALE</b>   |              | <b>€ 5.000.000,00</b> |
| Torna totale finanziamento originario  |              | € 5.000.000,00        |

**DATO ATTO** che l'intervento in argomento è finanziato dalla Regione Molise la cui entrata è imputata al capitolo 3040/13 e la spesa è imputata al capitolo 18609/0 del bilancio comunale.

**VISTA** la Determinazione Direttoriale regionale n. 212 del 16/09/2022 con la quale la Regione Molise ha concesso il finanziamento delle opere di che trattasi unitamente al disciplinare di concessione, regolarmente accettato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, a seguito della sua formale acquisizione con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 23/09/2022

**PRESO ATTO** che nel disciplinare di concessione, sopra richiamato così come nella determinazione direttoriale regionale, è stata stabilita la scadenza per l'ottenimento della Obbligazione Giuridicamente Vincolate (O.G.V.) al 31/12/2022.

**VISTA** la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2057 del 30/09/2022 con la quale è stata individuata ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la procedura di gara in ristretta di cui all'art.61 del D.Lvo 50/2016, da utilizzare approvando l'avviso per la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle ditte interessate per essere invitate, al fine di garantire la tempestività dell'affidamento.

**STABILITO** che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso del requisito selettivo della categoria OG3 "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari", classifica V<sup>^</sup>, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 2354 del 09/11/2022 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e la relativa modulistica.

**TENUTO** conto che per l'intervento è stato acquisito il C.U.P. G21B17000310002 ed è stato assegnato il codice C.I.G. dall' ANAC n. 9428214851.

**PRESO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 2554 del 28/11/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 77 del D.Lvo 50/2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara.

**CONSIDERATO** che la Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute si è riunita nei giorni 28/11/2022, 09/12/2022 e ha sottoscritto i verbali che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

**CONSIDERATO, altresì,** che la stessa commissione ha definito la graduatoria nella quale risulta prima classificata "A.STRA Adriatica Strade s.p.a.", con sede in Termoli (CB) – 86039 alla Via Adriano Olivetti, 4 Frazione Zona Industriale (P.IVA 00050970706), che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 93,36/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 6,06% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 3.346.583,93, di cui € 131.977,93 per oneri di sicurezza, per un totale di aggiudicazione di € 3.478.561,86 con una economia di spesa di € 215.885,66.

**VISTA** la nota del 16/12/2022, prot. 79462, con la quale la C.U.C. ha comunicato che sono stati effettuati i controlli e le verifiche sul sistema AVCPASS unitamente al certificato antimafia tutti rispondenti positivamente.

**RAVVISATA** la necessità di dover procedere alla rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito dell'affidamento dei lavori al netto del ribasso offerto per una spesa complessiva di € 5.000.000,00 secondo il seguente prospetto:

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| a.1- COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (tot 1.930 m) - Tratto 1 - Marina di Montenero - da confine comunale su SS16, Via Nobile, Via Doria (connessioni a ciclabili esistenti)   |                      |                       |
| a.2- COMUNE DI PETACCIATO (tot 4.410 m) - Tratto 2 - Petacciato Marina - da Via del Mare a confine comunale con Termoli (connessione a ciclabile esistente lato nordsino al t. Tecchio)  |                      |                       |
| a.3- COMUNE DI TERMOLI (tot 5.330 m circa) - Tratto 3 - Litorale Nord Termoli - su SS16 declassificata da conf. com. a t. Sinarca (connessione a ciclabile esistente)  |                      |                       |
| a.4- COMUNE DI CAMPOMARINO (tot. 1.130 m circa) - Tratto 4 - Campomarino Lido - Via F Crispi - Via JF Kennedy (connessioni a ciclabili esistenti)  |                      |                       |
| a.6- Bonifica ordigni bellici  |                      |                       |
| a- Sommano lavori c.m.e. al netto del ribasso  |                      | € 3.346.583,93        |
| a.5- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   |                      | € 131.977,93          |
| A) Totale lavori compreso oneri sicurezza  |                      | € 3.478.561,86        |
| <b>A1) Totale lavori e bonifica ordigni bellici compreso oneri sicurezza</b>   |                      | <b>€ 3.478.561,86</b> |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                      |                       |
| b.1- Iva sui lavori 10%  |                      | € 347.856,19          |
| b.2- Sp. Generali max 3% del finanziamento, comprensive della voce E.9 del q.e. di progetto (oneri per allacciamenti, sottoservizi ed interferenze varie): indagini, incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i., commissioni giudicatrici, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, ... (art. 11 del disciplinare). |                      | € 150.000,00          |
| b.3.1- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (ex Progetto Preliminare)   |                      |                       |
| b.3.2- Prog. Definitivo e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione   |                      |                       |
| b.3.3- Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS coordinata con procedura di Valutazioni di Incidenza Ambientale   |                      |                       |
| b.3.4- Progetto Esecutivo e Coordinamento  |                      |                       |
| b.3.5- Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione  |                      |                       |
| b.3.6- Totale sp. tecnico professionali compreso 4% inarcassa-iva esclusa  | € 274.489,19         |                       |
| b.3.7- Iva 22% su sp.tecnico professionali e su 4% inarcassa   | € 73.782,70          |                       |
| b.3- Totale sp. tecnico professionali compreso 4% inarcassa e Iva 22%  |                      | € 348.271,89          |
| b.4- Espropriazioni e oneri pratiche espropriative compreso Iva  |                      | € 158.600,00          |
| b.5- Imprevisti e lavori in economia + iva   |                      | € 300.824,40          |
| b.6- Economia di ribasso   |                      | € 215.885,66          |
| B) Totale somme a disposizione   |                      | € 1.521.438,14        |
|  | <b>TOTALE FINALE</b> | <b>€ 5.000.000,00</b> |
| Totale finanziamento originario  |                      | € 5.000.000,00        |

**DI VARIARE** gli stanziamenti di entrata e di spesa correlati secondo l'esigibilità in relazione al cronoprogramma dell'intervento come di seguito:

|                        | Capitolo | Art. | Descrizione - CUP   | Anno 2022    | Anno 2023      | Anno 2024      |
|------------------------|----------|------|---|--------------|----------------|----------------|
| Prima della variazione | 18609    | 0    | Valorizzazione Sistema Diffuso del mare – Pista Ciclabile<br>CUP: G21B17000310002 | € 847.618,83 | € 1.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
| Dopo la                | 18609    | 0    | Valorizzazione Sistema Diffuso del  | € 103.361,66 | € 2.340.950,24 | € 2.405.929,93 |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| variazione |  | mare – Pista Ciclabile<br>CUP: G21B17000310002 |  |  |
|------------|--|--|--|--|

**DI IMPEGNARE**, in questa fase, in relazione all'esposizione della spesa, a seguito dell'aggiudicazione, l'importo come di seguito:

| Anno di registrazione |             |                                      |                      | Anno di imputazione |               |                                      |                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo lavori + iva | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo        |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 2.200.000,00       | 2023                | 18609/0       |                                      | € 2.200.000,00 |

| Anno di registrazione |             |                                      |                      | Anno di imputazione |               |                                      |                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo lavori + iva | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo        |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 1.626.418,05       | 2024                | 18609/0       |                                      | € 1.626.418,05 |

| Anno di registrazione |             |                                      |                  | Anno di imputazione |               |                                      |              |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo espropri | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo      |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 158.600,00     | 2023                | 18609/0       |                                      | € 158.600,00 |

| Anno di registrazione |             |                                      |                        | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 72.198,91            | 2023                | 18609/0       |                                      | € 72.198,91 |

| Anno di registrazione |             |                                      |                        | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 53.375,28            | 2024                | 18609/0       |                                      | € 53.375,28 |

| Anno di registrazione |  |  |  | Anno di imputazione |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|

| Anno di riferimento | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo direzione lavori | Anno | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 2022                | 18609/0     |                                      | € 68.751,33              | 2023 | 18609/0       |                                      | € 68.751,33 |

| Anno di registrazione |             |                                      |                        | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 50.826,54            | 2024                | 18609/0       |                                      | € 50.826,54 |

| Anno di registrazione |             |                                      |  | Anno di imputazione |               |                                      |              |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo imprevisti e economie di ribasso | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo      |
| 2022                  | 18609/0     |                                      | € 516.710,06                             | 2024                | 18609/0       |                                      | € 516.710,06 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 2.200.000,00 al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |                      | Anno di imputazione |               |                                      |                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo lavori + iva | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo        |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 2.200.000,00       | 2023                | 3040/13       |                                      | € 2.200.000,00 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 1.626.418,05 al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |                      | Anno di imputazione |               |                                      |                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo lavori + iva | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo        |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 1.626.418,05       | 2024                | 3040/13       |                                      | € 1.626.418,05 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 158.600,00 al cap. in entrata n. 3040/13 come segue

| Anno di registrazione |             |                                      |                  | Anno di imputazione |               |                                      |              |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo espropri | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo      |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 158.600,00     | 2023                | 3040/13       |                                      | € 158.600,00 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 72.198,91 al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |  |  |  | Anno di imputazione |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|

| Anno di riferimento | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 2022                | 3040/13     |                                      | € 72.198,91            | 2023 | 3040/13       |                                      | € 72.198,91 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 53.375,28, al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |                        | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 53.375,28            | 2024                | 3040/13       |                                      | € 53.375,28 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 68.751,33 al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |                          | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo direzione lavori | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 68.751,33              | 2023                | 3040/13       |                                      | € 68.751,33 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 50.826,54, al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |                        | Anno di imputazione |               |                                      |             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo spese generali | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo     |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 50.826,54            | 2024                | 3040/13       |                                      | € 50.826,54 |

**DI ACCERTARE** l'importo di € 516.710,06, al cap. in entrata n. 3040/13 come segue;

| Anno di registrazione |             |                                      |  | Anno di imputazione |               |                                      |              |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Anno di riferimento   | Capit./art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo imprevisti e economie di ribasso | Anno                | Capitolo/Art. | Codifica piano dei conti finanziario | Importo      |
| 2022                  | 3040/13     |                                      | € 516.710,06                             | 2024                | 3040/13       |                                      | € 516.710,06 |

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Descrizione                   | Emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo        |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Servizio direzione dei lavori | 01/06/2023        | 30/06/2023         | € 68.751,33    |
| Servizio direzione dei lavori | 01/03/2024        | 31/03/2024         | € 50.826,54    |
| SAL lavori                    | 01/04/2023        | 30/04/2023         | € 700.000,00   |
| SAL lavori                    | 01/09/2023        | 30/09/2023         | € 1.000.000,00 |

|                |            |            |                |
|----------------|------------|------------|----------------|
| SAL lavori     | 15/11/2023 | 16/12/2023 | € 500.000,00   |
| SAL lavori     | 01/04/2024 | 30/04/2024 | € 1.000.000,00 |
| SAL lavori     | 01/10/2024 | 31/10/2024 | € 626.418,05   |
| Espropri       | 01/10/2023 | 30/11/2023 | € 158.600,00   |
| Spese generali | 01/11/2023 | 30/11/2023 | € 72.198,91    |
| Spese generali | 01/07/2024 | 30/07/2024 | € 53.375,28    |

**RITENUTO** di dover approvare la documentazione delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituita dai seguenti elaborati tecnici che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1819 del 30/08/2022.

**ATTESA** la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida n. 2 e 4 di attuazione;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs.18.08.2000, n.267;
- lo Statuto dell'Ente;

**PROPONE di:**

**CONSIDERARE** le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, i verbali di gara del 28/11/2022 e del 09/12/2022 della procedura ristretta per l'affidamento degli “Progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile- Pista Ciclabile” C.U.P. G21B17000310002 assegnato il codice C.I.G. dall' ANAC n. 9428214851, allegati al presente provvedimento;

**AGGIUDICARE** in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta “A.STRA Adriatica Strade s.p.a.” con sede in Termoli (CB) - Via Adriano Olivetti, 4 – Frazione Zona Industriale (P.IVA 00050970706) che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 93,36/100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 6,06% sull'importo complessivo posto a base di gara, “valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile- Pista Ciclabile”, dell' importo complessivo di € 5.000.000,00, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € **3.346.583,93** , di cui € 131.977,93 per oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di aggiudicazione di € **3.478.561,86** con una economia di spesa di € **215.885,66**;

**APPROVARE** la documentazione delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituita dai seguenti elaborati tecnici che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con deliberazione con determinazione dirigenziale n. 1819 del 30/08/2022;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico riportato in premessa a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

**DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**DARE ATTO** dell'esigibilità prevista al capitolo 18609/0 relativo agli anni 2023/2024 come specificato in premessa;

**IMPEGNARE** la spesa complessiva secondo gli schemi indicati in premessa;

**DARE** mandato al Settore Finanze di variare le indicazioni inerenti il capitolo di spesa;

**ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il cronoprogramma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DEMANDARE** alla CUC le comunicazioni ed esiti post gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 e art. 93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto sindacale n.16 del 28.07.2022 con il quale è stata prorogata la durata del contratto di incarico dirigenziale per il settore IV “Lavori Pubblici-Manutenzioni”.

**VERIFICATA** la correttezza dell'istruttoria condotta in merito e ritenute condivisibili le motivazioni che supportano tale proposta.

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e le linee guida n. 2 e 4 di attuazione;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs.18.08.2000, n.267;
- lo Statuto dell'Ente.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

**D E T E R M I N A   d i :**

**CONSIDERARE** le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, i verbali di gara del 28/11/2022 e del 09/12/2022 della procedura ristretta per l'affidamento degli "Progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile- Pista Ciclabile" C.U.P. G21B17000310002 assegnato il codice C.I.G. dall' ANAC n. 9428214851, allegati al presente provvedimento;

**DI AGGIUDICARE** in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta "A.STRA Adriatica Strade s.p.a." con sede in Termoli (CB) - Via Adriano Olivetti, 4 – Frazione Zona Industriale (P.IVA 00050970706) che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 93,36/100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 6,06% sull'importo complessivo posto a base di gara, "valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile- Pista Ciclabile", dell' importo complessivo di € 5.000.000,00, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € **3.346.583,93** , di cui € 131.977,93 per oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di aggiudicazione di € **3.478.561,86** con una economia di spesa di € **215.885,66**;

**APPROVARE** approvare la documentazione delle migliori proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituita dai seguenti elaborati tecnici che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con deliberazione con determinazione dirigenziale n. 1819 del 30/08/2022;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico riportato in premessa a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**DARE ATTO** dell'esigibilità prevista al capitolo 18609/0 relativo agli anni 2023/2024 come specificato in premessa;

**IMPEGNARE** la spesa complessiva secondo gli schemi indicati in premessa;

**DARE** mandato al Settore Finanze di variare le indicazioni inerenti il capitolo di spesa;

**ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il cronoprogramma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DEMANDARE** alla CUC le comunicazioni ed esiti post gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 e art. 93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.

*Avverso il presente atto è possibile presente ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.*

**IL DIRIGENTE**

F.to ING. GIANFRANCO BOVE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL DIRIGENTE**

ING. GIANFRANCO BOVE