



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE

N. Reg. generale 216 del 02-05-2023

Reg. Ufficio N. 60 Del 02-05-2023

OGGETTO	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000080006- Finanziamento di € 1.350.000,00 CIG 979217459D - DETERMINA A CONTRARRE
----------------	---

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/04/2023 immediatamente esecutiva ed si è approvato, al netto delle debite premesse, quanto segue:

...Omissis "CHE:

- a seguito della avvenuta Concessione del Finanziamento di € 1.255.000,00, e dei chiarimenti del MIUR si è provveduto ad adeguare il PFTE candidato;
- si da atto che inoltre con decreto RGS n. 52 del 2023 sono stati approvati gli allegati 1, 2 e 3 e assegnate definitivamente le risorse relative al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, relative al 2022 e, tra queste opere, è inserita quella in argomento e stante il riconoscimento del 10% in aumento sul totale del finanziamento concesso, il Servizio Lavori Pubblici si è attivato per redigere, un Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ad

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 60 del 02-05-2023 - pag. 1 - COMUNE DI
CAMPOMARINO

un intervento di nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a scuola per l'infanzia, (SCUOLA INFANZIA AGAZZI) su un'area di proprietà del Comune di Campomarino accessibile da via Cuoco. I dati catastali dell'area sono i seguenti: Fg. 47 Part. 427 e 428, il cui codice CUP è il seguente E75E22000080006 come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

DOCUMENTI

Tav.01-Plan. Catastale e P.R.G

Tav.02-Ortomosaico (rilievo con drone)

Tav.03-Rilievo Plano-altimetrico

Tav.04-Relazione Tecnica

Tav.05-Relazione di Sostenibilità dell'Opera

Tav.06-Pianta Piano Terra

Tav.07-Pianta Copertura

Tav.08-Pianta Piano Terra (planimetria distribuzioni)

Tav.09-Prospetti

Tav.10-Assonometria 1

Tav.11-Assonometria 2

Tav.12-Assonometria 3

Tav.13-Assonometria 4

Tav.14-Elenco Prezzi

Tav.15-Computo Metrico-aggiornato

Tav.16-Stima Incidenza Manodopera

Tav.17-Stima della Sicurezza Speciale

Tav.18-Quadro Economico-aggiornato

Tav.19-Capitolato Speciale d'Appalto

Tav.20-Piano di Sicurezza e Coordinamento da sistemare-aggiornato

Tav.21-Schema di contratto

che presenta il seguente quadro tecnico economico per complessivi € 1.380.500,00:

INFANZIA E75E22000080006

QUADRO ECONOMICO

<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<u>A. LAVORI a base d'asta</u>	<u>959.614,34 €</u>		
<u>Sicurezza non soggetta a ribasso</u>	<u>29.678,79 €</u>		
<u>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</u>	<u>7.158,72 €</u>		
<u>A0. Totale Lavori comprensivi sicurezza</u>	<u>996.451,85 €</u>		
<u>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</u>	<u>1.096.097,04 €</u>		
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-		
<u>B.0 Residuo risorse F.O.I. non computate in A0., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u>	<u>41.089,28 €</u>		
<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>17.537,55 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di A1</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u>	<u>61.498,29 €</u>		
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica</u>	<u>3.625,00 €</u>		
<u>B.3 Relazione</u>	<u>1.275,00 €</u>		

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 60 del 02-05-2023 - pag. 3 - COMUNE DI
CAMPOMARINO

<u>archeologica</u>			
<u>B.4 Spese Tecniche</u> <u>Extra appalto integrato</u> <u>DL+Contab</u>	<u>37.265,86 €</u>		
<u>TOTALE SPESE</u> <u>TECNICHE B.1 + B.2 +</u> <u>B.3 + B.4</u>	<u>103.664,15 €</u>		
<u>C. Inarcassa su B1 e</u> <u>B4, EPAP su B.2, INPS</u> <u>su B.3</u>	<u>4.146,57 €</u>		
<u>E. Iva su Spese</u> <u>Tecniche, EPAP ed</u> <u>Inarcassa</u>	<u>23.718,36 €</u>		
<u>Totale spese</u> <u>TECNICHE</u> <u>B1+B2+B3+b4</u> <u>comprensivi di IVA,</u> <u>INARCASSA, INPS ed</u> <u>EPAP</u>	<u>131.529,07 €</u>	<u>11,9998%</u>	<u>Max 12% di</u> <u>A1</u>
<u>F. Pubblicità</u>	<u>5.480,49 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50%</u> <u>di A1</u>
<u>G. Imprevisti</u>	<u>54.804,85 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di</u> <u>A1</u>
<u>H. Iva Lavori</u>	<u>99.645,19 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u>	<u>660,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u>	<u>33.301,72 €</u>	<u>3,0382%</u>	<u>Max 5 % di</u> <u>A1</u>
<u>TOTALE</u>	<u>1.380.500,00</u> <u>€</u>	-	-

Acquisito il Verbale di verifica di fattibilità tecnica ed economica Prot.n. 7690 del 20/04/2023;

Rilevato che nulla osta a quanto sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora applicabile);

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui all'oggetto che, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, non allegati, ma agli atti d'ufficio, che comporta una spesa complessiva di Euro **1.380.500,00** il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

<u>INFANZIA E75E22000080006</u>			
<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<i>A. LAVORI a base d'asta</i>	959.614,34 €		
<i>Sicurezza non soggetta a ribasso</i>	29.678,79 €		
<i>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</i>	7.158,72 €		
<i>A0. Totale Lavori comprensivi sicurezza</i>	996.451,85 €		
<i>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</i>	1.096.097,04 €		
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-		
<u>B.0 Residuo risorse F.O.I. non computate in A0., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u>	41.089,28 €		

<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>17.537,55 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di AI</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u>	<u>61.498,29 €</u>	-	-
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica</u>	<u>3.625,00 €</u>	-	-
<u>B.3 Relazione archeologica</u>	<u>1.275,00 €</u>	-	-
<u>B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab</u>	<u>37.265,86 €</u>	-	-
<u>TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4</u>	<u>103.664,15 €</u>	-	-
<u>C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3</u>	<u>4.146,57 €</u>	-	-
<u>E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa</u>	<u>23.718,36 €</u>	-	-
<u>Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP</u>	<u>131.529,07 €</u>	<u>11,9998%</u>	<u>Max 12% di AI</u>
<u>F. Pubblicità</u>	<u>5.480,49 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50% di AI</u>
<u>G. Imprevisti</u>	<u>54.804,85 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>H. Iva Lavori</u>	<u>99.645,19 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u>	<u>660,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u>	<u>33.301,72 €</u>	<u>3,0382%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>TOTALE</u>	<u>1.380.500,00 €</u>	-	-

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile unico del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'ente;

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 60 del 02-05-2023 - pag. 6 - COMUNE DI CAMPOMARINO

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio LL.PP. - Ambiente-
Manutenzione per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi e
termini di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267."

- Rilevato che si rende necessario affidare i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la preliminare relazione geologica, relativi all'intervento di nuova costruzione di locali da destinare ad Asilo (SCUOLA INFANZIA AGAZZI) su un'area di proprietà del Comune di Campomarino accessibile da via Cuoco. I dati catastali dell'area sono i seguenti: Fg. 47 Part. 427 e 428, il cui codice CUP è il seguente E75E22000080006 come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

DOCUMENTI

Tav.01-Plan. Catastale e P.R.G

Tav.02-Ortomosaico (rilievo con drone)

Tav.03-Rilievo Piano-altimetrico

Tav.04-Relazione Tecnica

Tav.05-Relazione di Sostenibilità dell'Opera

Tav.06-Pianta Piano Terra

Tav.07-Pianta Copertura

Tav.08-Pianta Piano Terra (planimetria distribuzioni)

Tav.09-Prospetti

Tav.10-Assonometria 1

Tav.11-Assonometria 2

Tav.12-Assonometria 3

Tav.13-Assonometria 4

Tav.14-Elenco Prezzi

Tav.15-Computo Metrico-aggiornato

Tav.16-Stima Incidenza Manodopera

Tav.17-Stima della Sicurezza Speciale

Tav.18-Quadro Economico-aggiornato

Tav.19-Capitolato Speciale d'Appalto

Tav.20-Piano di Sicurezza e Coordinamento da sistemare-aggiornato

Tav.21-Schema di contratto

INFANZIA E75E22000080006

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<u>A. LAVORI a base d'asta</u>	<u>959.614,34 €</u>		
<u>Sicurezza non soggetta a ribasso</u>	<u>29.678,79 €</u>		
<u>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</u>	<u>7.158,72 €</u>		
<u>A0. Totale Lavori comprensivi sicurezza</u>	<u>996.451,85 €</u>		
<u>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</u>	<u>1.096.097,04 €</u>		
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-		
<u>B.0 Residuo risorse F.O.I. non computate in A0., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u>	<u>41.089,28 €</u>	-	
<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>17.537,55 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di A1</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u>	<u>61.498,29 €</u>		
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica</u>	<u>3.625,00 €</u>		
<u>B.3 Relazione archeologica</u>	<u>1.275,00 €</u>		
<u>B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab</u>	<u>37.265,86 €</u>		
<u>TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4</u>	<u>103.664,15 €</u>		

<u>C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3</u>	<u>4.146,57 €</u>		-
<u>E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa</u>	<u>23.718,36 €</u>		-
<u>Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP</u>	<u>131.529,07 €</u>	<u>11,9998%</u>	<u>Max 12% di AI</u>
<u>F. Pubblicità</u>	<u>5.480,49 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50% di AI</u>
<u>G. Imprevisti</u>	<u>54.804,85 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>H. Iva Lavori</u>	<u>99.645,19 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u>	<u>660,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u>	<u>33.301,72 €</u>	<u>3,0382%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>TOTALE</u>	<u>1.380.500,00 €</u>	-	-

Acquisito il Verbale di verifica e fattibilità Tecnica ed Economica Prot. n. 7690 del 20.04.2023;

Acquisito inoltre l'atto di validazione in data 26/04/2023 prot. 7953;

Trattasi di affidamento congiunto Lavori, progettazione definitiva-esecutiva e relazione geologica.

Che si intende procedere quindi con la modalità dell'APPALTO INTEGRATO SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000080006-Finanziamento di € 1.380.500,00 -979217459D

Rilevato che si rende opportuno attuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO

MAX PUNTI 5

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 60 del 02-05-2023 - pag. 9 - COMUNE DI CAMPOMARINO

QUALITA'
TOTALE

MAX PUNTI 95
PUNTI 100;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo dall'elenco della CUC di Termoli – Campomarino – Guglionesi;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante stipula in forma pubblica amministrativa;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);

Visto il vigente Statuto;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Di prendere atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con Delibera di Giunta Comunale del 21/04/2023 (proposta n. 57 del 19/04/2023) immediatamente esecutiva ed in corso di numerazione;

Di affidare congiuntamente i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la necessaria preliminare relazione geologica relativi all'intervento di nuova costruzione di locali da destinare ad Asilo Nido ed ubicato in Via Pertini a Campomarino (Cb) il cui CUP è E75E22000080006, come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

DOCUMENTI

Tav.01-Plan. Catastale e P.R.G

Tav.02-Ortomosaico (rilievo con drone)

Tav.03-Rilievo Plano-altimetrico

Tav.04-Relazione Tecnica

Tav.05-Relazione di Sostenibilità dell'Opera

Tav.06-Pianta Piano Terra

Tav.07-Pianta Copertura

Tav.08-Pianta Piano Terra (planimetria distribuzioni)

Tav.09-Prospetti

Tav.10-Assonometria 1

Tav.11-Assonometria 2

Tav.12-Assonometria 3

Tav.13-Assonometria 4

Tav.14-Elenco Prezzi

Tav.15-Computo Metrico-aggiornato

Tav.16-Stima Incidenza Manodopera

Tav.17-Stima della Sicurezza Speciale

Tav.18-Quadro Economico-aggiornato

Tav.19-Capitolato Speciale d'Appalto

Tav.20-Piano di Sicurezza e Coordinamento da sistemare-aggiornato

Tav.21-Schema di contratto

INFANZIA E75E22000080006

QUADRO ECONOMICO

<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<u>A. LAVORI a base d'asta</u>	<u>959.614,34 €</u>		
<u>Sicurezza non soggetta a ribasso</u>	<u>29.678,79 €</u>		
<u>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</u>	<u>7.158,72 €</u>		
<u>A0. Totale Lavori comprensivi sicurezza</u>	<u>996.451,85 €</u>		
<u>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</u>	<u>1.096.097,04 €</u>		
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-		
<u>B.0 Residuo risorse F.O.I. non computate in A0., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u>	<u>41.089,28 €</u>		
<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>17.537,55 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di A1</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u>	<u>61.498,29 €</u>		
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto</u>	<u>3.625,00 €</u>		

<u>integrato Relazione Geologica</u>			
<u>B.3 Relazione archeologica</u>	<u>1.275,00 €</u>		-
<u>B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab</u>	<u>37.265,86 €</u>		-
<u>TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4</u>	<u>103.664,15 €</u>		-
<u>C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3</u>	<u>4.146,57 €</u>		-
<u>E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa</u>	<u>23.718,36 €</u>		-
<u>Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP</u>	<u>131.529,07 €</u>	<u>11,9998%</u>	<u>Max 12% di AI</u>
<u>F. Pubblicità</u>	<u>5.480,49 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50% di AI</u>
<u>G. Imprevisti</u>	<u>54.804,85 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>H. Iva Lavori</u>	<u>99.645,19 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u>	<u>660,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u>	<u>33.301,72 €</u>	<u>3,0382%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>TOTALE</u>	<u>1.380.500,00 €</u>	-	-

Di ricorrere conseguentemente all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità in quanto ammessa ai sensi dell'**art. 48 co. 5 del DL. 77/2021** in deroga all'art 59 co.1 del Codice <https://www.pamercato.it/appalto-integrato-pnrr/> - ftn1 degli appalti, essendo prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1.

Di considerare che l'appalto integrato sarà svolto tramite una procedura negoziata per poter affidare congiuntamente i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la necessaria relazione geologica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO
QUALITÀ'

MAX PUNTI 5
MAX PUNTI 95

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 60 del 02-05-2023 - pag. 12 - COMUNE DI CAMPOMARINO

Il prezzo sarà determinato mediante ribasso percentuale sui seguenti importi a base di gara soggetti a sconto per un totale di € 1.024.737,63 a base d'asta oltre **Euro 36.837,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi:**

- **€ 959.614,34 per lavori a cui sono da aggiungere euro 36.837,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
- **€ 61.498,29 oltre INARCASSA ed I.V.A. ad esclusione del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione che sarà affidato a personale interno dell'Amministrazione abilitato per la progettazione definitiva-esecutiva a base d'asta;**
- **€ 3.625,00 oltre EPAP ed IVA per la Relazione geologica;**

Di invitare alla procedura negoziata le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

Trattandosi di opere finanziate col PNRR si attua la legislazione speciale prevista dal **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77**, altrimenti noto come "**Decreto Semplificazioni bis**", e con la successiva conversione del medesimo **Decreto con Legge 29 luglio 2021, n. 108**, sono state introdotte nell'ordinamento misure innovative riguardanti, inter alia, per le procedure di affidamento degli **appalti pubblici** inerenti agli interventi previsti dai predetti Piani, quali strumenti cardine per il **rilancio dell'economia nel post-pandemia** e che necessitano, per questo motivo, di specifiche disposizioni di accelerazione e semplificazione.

Nel caso specifico per la soglia dei lavori l'articolo 51 ha eliminato la "fascia intermedia" in base alla quale era previsto l'affidamento con procedura negoziata senza bando con invito di 15 operatori per importi compresi tra 350.000,00 e un milione di euro.

La nuova disciplina prevede quindi che i lavori sotto soglia potranno essere affidati con procedura negoziata senza bando:

- con invito di almeno 5 operatori per importi tra €. 150.000,00 e un milione di euro;
- con invito di almeno 10 operatori per importi di valore compreso tra un milione di euro e la soglia comunitaria.

Nel caso specifico saranno invitati almeno dieci operatori trattandosi di procedura per complessivi € **1.061.575,14** così suddivisi:

- **€ 959.614,34 per lavori a cui sono da aggiungere euro 36.837,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
- **€ 61.498,29 oltre INARCASSA ed I.V.A. ad esclusione del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione che sarà affidato a personale interno dell'Amministrazione abilitato per la progettazione definitiva-esecutiva a base d'asta;**
- **€ 3.625,00 oltre EPAP ed IVA per la Relazione geologica;**

di tenere presente che nel Quadro tecnico economico sono disponibili le Risorse F.O.I. a disposizione per eventuale necessario adeguamento prezzi futuri in sede di

progettazione definitiva ed esecutiva per 41.089,28 € comprensivi di IVA al 10% per cui il massimo raggiungibile dei lavori col progetto definitivo sarà di € 1.098.929,03 escluso IVA al 10% per adeguamento prezzari; la soglia totale massima raggiungibile sarà pertanto di € 1.098.929,03 che è lo stesso importo riportato nel CIG di riferimento al solo scopo di valutare la soglia di riferimento della gara e di conseguenza per determinare il numero minimo degli inviti alla gara.

Di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante stipula in forma pubblica amministrativa;

Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel capitolo:

<u>Capitolo/ articolo</u>	<u>Codice di bilancio</u>
<u>265/2</u>	<u>12.01-2030101002</u>

del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il CIG, relativo alla presente fornitura, è il seguente: 979217459D.

Di approvare l'allegata documentazione di gara, che sarà trasmessa agli invitati e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre.

Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto.

Di aver verificato ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto:

al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Alla CUC di Termoli, Campomarino e Guglionesi trattandosi di procedura relativa al PNRR la cui procedura non è di competenza dei Comuni al di sotto di 10.000,00 abitanti;

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Colucci Martino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311 (centralino).

Campomarino, lì 02-05-2023

IL Dirigente
Colucci Martino

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

Numero 216 Del 02-05-2023

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000080006- Finanziamento di € 1.350.000,00 CIG 979217459D - DETERMINA A CONTRARRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Campomarino lì 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Norante Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

Numero 60 Del 02-05-2023 Reg. Gen. Numero 216

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000080006- Finanziamento di € 1.350.000,00 CIG 979217459D - DETERMINA A CONTRARRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il giorno **02-05-2023** all'Albo Pretorio "online" (www.comune.campomarino.cb.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campomarino li, 18-05-2023

Il Responsabile delegato della Pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.