



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE

N. Reg. generale 217 del 02-05-2023

Reg. Ufficio N. 61 Del 02-05-2023

OGGETTO	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000090006- Finanziamento di € 1.188.000,00 CIG 978835346D - DETERMINA A CONTRARRE
----------------	---



PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 21/04/2023 immediatamente esecutiva si è approvato, al netto delle debite premesse, quanto segue:

...Omissis **CHE:**

- a seguito della avvenuta Concessione del Finanziamento di € 1.080.000,00, quindi in diminuzione rispetto al PFTE approvato con D.G.C. n. 13 del 23/02/2022, e dei chiarimenti del MIUR si è provveduto ad adeguare il PFTE candidato;
- si da atto che con decreto RGS n. 52 del 2023 sono stati approvati gli allegati 1, 2 e 3 e assegnate definitivamente le risorse relative al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, relative al 2022 e, tra queste opere, è inserita quella in argomento e stante il riconoscimento del 10% in aumento sul totale del finanziamento concesso, il Servizio Lavori
Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 61 del 02-05-2023 - pag. 1 - COMUNE DI CAMPOMARINO

Publici si è attivato per redigere, un Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ad un intervento di nuova costruzione di locali da destinare ad Asilo Nido ed ubicato in Via Pertini a Campomarino (Cb) il cui CUP è E75E22000090006, come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

- DOCUMENTI
- TAVOLA 1 - ASILO NIDO - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- TAVOLA 2 - ASILO NIDO - RILIEVO PLANO ALTIMETRICO
- TAVOLA 3 - ASILO NIDO - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
- TAVOLA 4 - ASILO NIDO - PIANTE
- TAVOLA 5 - ASILO NIDO - PROSPETTI SEZIONI
- TAVOLA 6 - ASILO NIDO - RELAZIONE TECNICA GENERALE
- TAVOLA 7 - ASILO NIDO - RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'
- TAVOLA 8 - ASILO NIDO - RELAZIONE FOTOGRAFICA
- TAVOLA 9 - ASILO NIDO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAVOLA 10 - ASILO NIDO - ELENCO PREZZI
- TAVOLA 11 - ASILO NIDO - COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE
- TAVOLA 12 - ASILO NIDO - STIMA DELL'INCIDENZA MANODOPERA
- TAVOLA 13 - ASILO NIDO - QUADRO ECONOMICO GENERALE-aggiornato
- TAVOLA 14 - ASILO NIDO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- TAVOLA 15 ASILO NIDO - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-aggiornato
- TAVOLA 16 - ASILO NIDO-Bozza di contratto

che presenta il seguente quadro tecnico economico per complessivi € 1.188.000,00:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento 10% Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<u>A. LAVORI a base d'asta</u>	<u>799.460,49 €</u>	-	-
-	-	-	-
<u>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</u>	<u>22.768,03 €</u>	-	-

<u>Totale Lavori comprensivi sicurezza</u> -	<u>822.228,52 €</u>	-	-
<u>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</u>	<u>904.451,37 €</u>	-	-
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-	-	-
<u>B.0 Risorse F.O.I. non computate in A., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u> -	<u>108.000,00 €</u>	-	-
<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>14.471,22 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di A1</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u> -	<u>50.139,08 €</u>	-	-
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica</u>	<u>3.378,59 €</u>	-	-
<u>B.3 Relazione archeologica</u>	<u>1.189,13 €</u>	-	-
<u>B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab</u>	<u>30.605,72 €</u>	-	-
<u>TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4</u>	<u>85.312,51 €</u>	-	-
<u>C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3</u>	<u>3.412,50 €</u>	-	-
<u>E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa</u> -	<u>19.519,50 €</u>	-	-
<u>Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP</u> -	<u>108.244,51 €</u>	<u>11,9680%</u>	<u>Max 12% di A1</u>
<u>F. Pubblicità</u>	<u>4.522,26 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50% di A1</u>
<u>G. Imprevisti</u> -	<u>45.222,57 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di A1</u>

<u>H. Iva Lavori</u>	-	<u>82.222,85 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u>	-	<u>410,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u>	-	<u>2.678,07 €</u>	<u>0,2961%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>TOTALE</u>	-	<u>1.188.000,00</u>	-	-
		<u>€</u>	-	-

Acquisito il Verbale di verifica e fattibilità Tecnica ed Economica Prot. n. 7701 del 20.04.2023;

Rilevato che nulla osta a quanto sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora applicabile);

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui all'oggetto che, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, non allegati, ma agli atti d'ufficio, comporta una spesa complessiva di Euro **1.188.000,00** il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
<u>Tipologia di Costo</u>	<u>Lavori comprensivi di Aumento 10% Decreto opere indifferibili</u>	<u>Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA</u>	<u>Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge</u>
<u>A. LAVORI a base d'asta</u>	-	<u>799.460,49 €</u>	-
-	-	-	-

<u>Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso</u>	<u>22.768,03 €</u>	-	-
<u>Totale Lavori comprensivi sicurezza</u> -	<u>822.228,52 €</u>	-	-
<u>A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %</u>	<u>904.451,37 €</u>	-	-
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	-	-	-
<u>B.0 Risorse F.O.I. non computate in A., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva</u>	<u>108.000,00 €</u>	-	-
<u>B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE</u>	<u>14.471,22 €</u>	<u>1,6000%</u>	<u>Max 1,60% di A1</u>
<u>B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE</u>	<u>50.139,08 €</u>	-	-
<u>B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica</u>	<u>3.378,59 €</u>	-	-
<u>B.3 Relazione archeologica</u>	<u>1.189,13 €</u>	-	-
<u>B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab</u>	<u>30.605,72 €</u>	-	-
<u>TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4</u>	<u>85.312,51 €</u>	-	-
<u>C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3</u>	<u>3.412,50 €</u>	-	-
<u>E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa</u>	<u>19.519,50 €</u>	-	-
<u>Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4</u> -	<u>108.244,51 €</u>	<u>11,9680%</u>	<u>Max 12% di A1</u>
<u>comprensivi di IVA,</u>			

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 61 del 02-05-2023 - pag. 5 - COMUNE DI CAMPOMARINO

<u>INARCASSA, INPS ed EPAP</u>			
<u>F. Pubblicità</u>	<u>4.522,26 €</u>	<u>0,5000%</u>	<u>Max 0,50% di AI</u>
<u>G. Imprevisti</u> -	<u>45.222,57 €</u>	<u>5,0000%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>H. Iva Lavori</u> -	<u>82.222,85 €</u>	-	-
<u>I. Contributo ANAC</u> -	<u>410,00 €</u>	-	-
<u>L. Altre voci Q.E.</u> -	<u>2.678,07 €</u>	<u>0,2961%</u>	<u>Max 5 % di AI</u>
<u>TOTALE</u> -	<u>1.188.000,00 €</u>	-	-

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile unico del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'ente;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio LL.PP. - Ambiente-
Manutenzione per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267."

Rilevato che si rende necessario affidare i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la preliminare relazione geologica, relativi all'intervento di nuova costruzione di locali da destinare ad Asilo Nido ubicato in Via Pertini a Campomarino (Cb) il cui CUP è E75E22000090006, come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

- DOCUMENTI
- TAVOLA 1 - ASILO NIDO - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- TAVOLA 2 - ASILO NIDO - RILIEVO PLANO_ALTIMETRICO
- TAVOLA 3 - ASILO NIDO - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
- TAVOLA 4 - ASILO NIDO – PIANTE
- TAVOLA 5 - ASILO NIDO - PROSPETTI_SEZIONI

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 61 del 02-05-2023 - pag. 6 - COMUNE DI
CAMPOMARINO

- TAVOLA 6 - ASILO NIDO - RELAZIONE TECNICA GENERALE
- TAVOLA 7 - ASILO NIDO - RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'
- TAVOLA 8 - ASILO NIDO - RELAZIONE FOTOGRAFICA
- TAVOLA 9 - ASILO NIDO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAVOLA 10 - ASILO NIDO - ELENCO PREZZI
- TAVOLA 11 - ASILO NIDO - COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE
- TAVOLA 12 - ASILO NIDO - STIMA DELL'INCIDENZA MANODOPERA
- TAVOLA 13 - ASILO NIDO - QUADRO ECONOMICO GENERALE-aggiornato
- TAVOLA 14 - ASILO NIDO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- TAVOLA 15_ ASILO NIDO - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-aggiornato
- TAVOLA 16 - ASILO NIDO-Bozza di contratto

che presenta il seguente quadro tecnico economico per complessivi € 1.188.000,00:

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia di Costo	Lavori comprensivi di Aumento 10% Decreto opere indifferibili	Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA	Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge
A. LAVORI a base d'asta	799.460,49 €		
Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso	22.768,03 €		
Totale Lavori comprensivi sicurezza	822.228,52 €		
A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %	904.451,37 €		
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.0 Risorse F.O.I. non computate in A., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva	108.000,00 €		

B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE	14.471,22 €	1,6000%	Max 1,60% di A1
B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE	50.139,08 €		
B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica	3.378,59 €		
B.3 Relazione archeologica	1.189,13 €		
B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab	30.605,72 €		
TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4	85.312,51 €		
C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3	3.412,50 €		
E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa	19.519,50 €		
Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP	108.244,51 €	11,9680%	Max 12% di A1
F. Pubblicità	4.522,26 €	0,5000%	Max 0,50% di A1
G. Imprevisti	45.222,57 €	5,0000%	Max 5 % di A1
H. Iva Lavori	82.222,85 €		
I. Contributo ANAC	410,00 €		
L. Altre voci Q.E.	2.678,07 €	0,2961%	Max 5 % di A1
TOTALE	1.188.000,00 €		

Acquisito il Verbale di verifica e fattibilità Tecnica ed Economica Prot. n. 7701 del 20.04.2023;

Acquisito inoltre l'atto di validazione in data 20/04/2023 prot. 7762;

Trattasi di affidamento congiunto Lavori, progettazione definitiva-esecutiva e relazione geologica.

Che si intende procedere quindi con la modalità dell'APPALTO INTEGRATO SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000090006- Finanziamento di € 1.188.000,00 –CIG 978835346D

Rilevato che si rende opportuno attuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO	MAX PUNTI	5
QUALITA'	MAX PUNTI	95
TOTALE	PUNTI	100;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo dall'elenco della CUC di Termoli – Campomarino – Guglionesi;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante stipula in forma pubblica amministrativa;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);

Visto il vigente Statuto;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Di prendere atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con Delibera di Giunta Comunale del 21/04/2023 (proposta n. 60 del 19/04/2023) immediatamente esecutiva ed in corso di numerazione;

Di affidare congiuntamente i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la necessaria preliminare relazione geologica relativi all'intervento di nuova costruzione di locali da destinare ad Asilo Nido ed ubicato in Via Pertini a Campomarino (Cb) il cui CUP è E75E22000090006, come meglio desumibile dagli elaborati progettuali non materialmente allegati, ma agli atti d'ufficio che sono i seguenti:

- DOCUMENTI
- TAVOLA 1 - ASILO NIDO - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- TAVOLA 2 - ASILO NIDO - RILIEVO PLANO_ ALTIMETRICO

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 61 del 02-05-2023 - pag. 9 - COMUNE DI CAMPOMARINO

- TAVOLA 3 - ASILO NIDO - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
 - TAVOLA 4 - ASILO NIDO – PIANTE
 - TAVOLA 5 - ASILO NIDO - PROSPETTI_SEZIONI
 - TAVOLA 6 - ASILO NIDO - RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - TAVOLA 7 - ASILO NIDO - RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'
 - TAVOLA 8 - ASILO NIDO - RELAZIONE FOTOGRAFICA
 - TAVOLA 9 - ASILO NIDO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - TAVOLA 10 - ASILO NIDO - ELENCO PREZZI
 - TAVOLA 11 - ASILO NIDO - COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE
 - TAVOLA 12 - ASILO NIDO - STIMA DELL'INCIDENZA MANODOPERA
 - TAVOLA 13 - ASILO NIDO - QUADRO ECONOMICO GENERALE-aggiornato
 - TAVOLA 14 - ASILO NIDO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - TAVOLA 15_ ASILO NIDO - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO-aggiornato
 - TAVOLA 16 - ASILO NIDO-Bozza di contratto
- che presenta il seguente quadro tecnico economico per complessivi € 1.188.000,00:

QUADRO ECONOMICO			
Tipologia di Costo	Lavori comprensivi di Aumento 10% Decreto opere indifferibili	Percentuale rispetto al totale Lavori comprensivi di IVA	Massimali di spesa comprensivi di IVA e di ogni altro onere previsto per legge
A. LAVORI a base d'asta	799.460,49 €		
Sicurezza Speciale non soggetta a ribasso	22.768,03 €		
Totale Lavori comprensivi sicurezza	822.228,52 €		
A1. Totale Lavori comprensivi IVA al 10 %	904.451,37 €		
Somme a disposizione dell'Amministrazione			

B.0 Risorse F.O.I. non computate in A., ma a disposizione per eventuali necessari adeguamenti futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva	108.000,00 €		
B. Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 comprensivo di CSP e CSE	14.471,22 €	1,6000%	Max 1,60% di A1
B.1 Spese tecniche per Appalto integrato PD+PE	50.139,08 €		
B.2 Spese tecniche per Appalto integrato Relazione Geologica	3.378,59 €		
B.3 Relazione archeologica	1.189,13 €		
B.4 Spese Tecniche Extra appalto integrato DL+Contab	30.605,72 €		
TOTALE SPESE TECNICHE B.1 + B.2 + B.3 + B.4	85.312,51 €		
C. Inarcassa su B1 e B4, EPAP su B.2, INPS su B.3	3.412,50 €		
E. Iva su Spese Tecniche, EPAP ed Inarcassa	19.519,50 €		
Totale spese TECNICHE B1+B2+B3+b4 comprensivi di IVA, INARCASSA, INPS ed EPAP	108.244,51 €	11,9680%	Max 12% di A1
F. Pubblicità	4.522,26 €	0,5000%	Max 0,50% di A1
G. Imprevisti	45.222,57 €	5,0000%	Max 5 % di A1
H. Iva Lavori	82.222,85 €		
I. Contributo ANAC	410,00 €		
L. Altre voci Q.E.	2.678,07 €	0,2961%	Max 5 % di A1

TOTALE

1.188.000,00
€

Di ricorrere conseguentemente all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità in quanto ammessa ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice https://www.pamercato.it/appalto-integrato-pnrr/-_ftn1 degli appalti, essendo prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1.

Di considerare che l'appalto integrato sarà svolto tramite una procedura negoziata per poter affidare congiuntamente i lavori nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e la necessaria relazione geologica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO	MAX PUNTI 5
QUALITA'	MAX PUNTI 95
TOTALE	PUNTI 100

Il prezzo sarà determinato mediante ribasso percentuale sui seguenti importi a base di gara soggetti a sconto per un totale di € 875.746,19 a base d'asta oltre Euro **22.768,03** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi:

- **€ 822.228,52** per lavori a cui sono da aggiungere Euro **22.768,03** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **€ 50.139,08** oltre INARCASSA ed I.V.A. ad esclusione del **Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione che sarà affidato a personale interno dell'Amministrazione abilitato per la progettazione definitiva-esecutiva a base d'asta;**
- **€ 3.378,59** oltre EPAP ed IVA per la Relazione geologica;

Di invitare alla procedura negoziata le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

Trattandosi di opere finanziate col PNRR si attua la legislazione speciale prevista dal **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77**, altrimenti noto come "**Decreto Semplificazioni bis**", e con la successiva conversione del medesimo **Decreto con Legge 29 luglio 2021, n. 108**, sono state introdotte nell'ordinamento misure innovative riguardanti, inter alia, per le procedure di affidamento degli **appalti pubblici** inerenti agli interventi previsti dai predetti Piani, quali strumenti cardine per il **rilancio dell'economia nel post-pandemia** e che necessitano, per questo motivo, di specifiche disposizioni di accelerazione e semplificazione.

Nel caso specifico per la soglia dei lavori l'articolo 51 ha eliminato la "fascia intermedia" in base alla quale era previsto l'affidamento con procedura negoziata senza bando con invito di 15 operatori per importi compresi tra 350.000,00 e un milione di euro.

La nuova disciplina prevede quindi che i lavori sotto soglia potranno essere affidati con procedura negoziata senza bando:

- con invito di almeno 5 operatori per importi tra €. 150.000,00 e un milione di euro;
- con invito di almeno 10 operatori per importi di valore compreso tra un milione di euro e la soglia comunitaria.

Nel caso specifico saranno invitati almeno cinque operatori trattandosi di procedura per complessivi € 898.514,22 così suddivisi:

- **€ 822.228,52** per lavori a cui sono da aggiungere Euro **22.768,03** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **€ 50.139,08** oltre INARCASSA ed I.V.A. ad esclusione del **Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione che sarà affidato a personale interno dell'Amministrazione abilitato per la progettazione definitiva-esecutiva a base d'asta;**
- **€ 3.378,59** oltre EPAP ed IVA per la **Relazione geologica;**
 di tenere presente che nel Quadro tecnico economico sono disponibili le Risorse F.O.I. a disposizione per eventuale necessario adeguamento prezzi futuri in sede di progettazione definitiva ed esecutiva per € 108.000,00 comprensivi di IVA al 10% per cui il massimo raggiungibile dei lavori col progetto definitivo sarà di € 943.178,37 escluso IVA al 10% per adeguamento prezzari; la soglia totale massima raggiungibile sarà pertanto di € 996.696,04 che è lo stesso importo riportato nel CIG di riferimento al solo scopo di valutare la soglia di riferimento della gara e di conseguenza per determinare il numero minimo degli inviti alla gara.

Di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante stipula in forma pubblica amministrativa;

Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel capitolo:

<u>Capitolo/ articolo</u>	<u>Codice di bilancio</u>
<u>265/1</u>	<u>12.01-2030101002</u>

del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il CIG, relativo alla presente fornitura, è il seguente: **978835346D**

Di approvare l'allegata documentazione di gara, che sarà trasmessa agli invitati e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre.

Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto.

Di aver verificato ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del

Servizio.

Di trasmettere il presente atto:

al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Alla CUC di Termoli, Campomarino e Guglionesi trattandosi di procedura relativa al PNRR la cui procedura non è di competenza dei Comuni al di sotto di 10.000,00 abitanti;

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Colucci Martino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311 (centralino).

Campomarino, lì 02-05-2023

IL Dirigente
Colucci Martino

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

Numero 217 Del 02-05-2023

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000090006- Finanziamento di € 1.188.000,00 CIG 978835346D - DETERMINA A CONTRARRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Campomarino lì 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Norante Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

Numero 61 Del 02-05-2023 Reg. Gen. Numero 217

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) per la Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU CUP: E75E22000090006- Finanziamento di € 1.188.000,00 CIG 978835346D - DETERMINA A CONTRARRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il giorno **02-05-2023** all'Albo Pretorio "online" (www.comune.campomarino.cb.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campomarino li, 18-05-2023

Il Responsabile delegato della Pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.