



**Citta' di Termoli**  
Provincia di Campobasso

## DETERMINAZIONE COPIA

### SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

**Numero Registro Generale 730 del 29-03-2023**

Numero Settore 95

**OGGETTO: "SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA PASCOLI E VIA MANZONI"  
AGGIUDICAZIONE LAVORI**

#### IL R.U.P.

**PREMESSO** che nel programma triennale delle opere pubbliche per l'annualità 2022 sono stati previsti i lavori "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" ricadenti all'interno della zona periferica del Comune di Termoli, nello specifico la zona denominata "Colle della Torre"

**CONSIDERATO** che al fine di attuare l'intervento è stata predisposta dall'Arch. Francesco Paolo Avellino, funzionario interno al Settore LL.PP., la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in parola finalizzato al miglioramento della qualità dei marciapiedi a servizio di una porzione del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento di pavimentazioni degradate e, in alcuni tratti, totalmente assente. Si prevede altresì la demolizione del sottofondo dei marciapiedi, ove questi si presentano ammalorati, degradati o non completati, e il rifacimento degli stessi senza andare a modificare la loro larghezza, in alcuni tratti, visto il rispetto delle norme di sicurezza per quanto riguarda la percorrenza di quei tratti di strada e, per quanto attiene al normale decoro urbano, il rifacimento dei marciapiedi si prevede la messa a dimora di piantumazione con essenze autoctone

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo, agli atti d'ufficio riportante il seguente quadro economico:  
QUADRO ECONOMICO

#### 1. LAVORI

- a. Importo Lavori Complessivo: € 173.700,39
- b. Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.474,01
- c. Sommano i lavori (1.a + 1.b): € 177.174,40

#### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

- a. Imposta Valore Aggiunto IVA sui Lavori (10% di 1.c): € 17.717,44

- b. Spese Tecniche: € 8.450,94
- c. Cassa Nazionale Previdenza (4% di 2.b): € 338,04
- d. Sommano parziale (2.b + 2.c): € 8.788,98
- e. IVA Spese Tecniche e CNPAIALP (22% di 2.d): € 1.933,58
- f. Totale Spese Tecniche (2.d + 2.e): € 10.722,55
- g. Spese Generali e Funzioni Tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di 1.c): € 3.543,49
- h. Pubblicità e spese generali (0,5% di 1.c): € 885,87
- i. Imprevisti (0,5% di 1.c): € 885,87
- j. Arrotondamenti € 72,29

3. IMPORTO COMPLESSIVO € 211.001,91

**RICHIAMATI** i verbali di verifica e validazione;

**VISTO** l'art. 1. del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020: "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" che recita: "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

**CONSIDERATO** che con Determinazione Dirigenziale n. 2512 del 23-11-2022:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni";
- è stato affidato l'incarico per sicurezza, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione della relazione paesaggistica per l'intervento "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" all'ing. Angelo Ragni;
  - si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi all'articolo 63 del D.Lgs n.50/2016 come modificato dall'art. 1. del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. utilizzando la garatelematica, gestita interamente tramite il portale "Traspare" della Centrale Unica di Committenza dei Comune di Termoli, Guglionesi e Campomarino, previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti nell'albo fornitori

**CONSIDERATO** che la gara per l'appalto dei lavori in parola si è regolarmente svolta e conclusa in data 16.02.2023 come si evince dai verbale stilati e depositati agli atti del Comune di Termoli, dai quali si deduce che:

- in data 12.01.2023 sono state trasmessi gli inviti alle 5 ditte individuate;
- a conclusione dei lavori, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta "Casciano Luigi" - P.IVA: 00689910701, che ha ottenuto il punteggio di 60/100 e che ha offerto il ribasso del 1,00 % sull'importo a base d'asta soggetto a sconto, così riepilogato:

DESCRIZIONE	Importo in Euro
IMPORTO DEI LAVORI	€ 177.174,40
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO ASSOGGETTATO A RIBASSO	€ 173.700,39
IMPORTO DEL RIBASSO DEL 1,00%	€ 1.737,00
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 171.963,39
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO CONTRATTUALE DI AGGIUDICAZIONE	€ 175.437,40

**ATTESO** che all'esito della verifica dei requisiti è emersa la regolarità dell'impresa aggiudicataria;  
**ACQUISITA** la certificazione di regolarità contributiva aggiornata con Certificato INPS\_34920634

**VISTO** l'istanza di rilascio del certificato antimafia PR\_CBUTG\_Ingresso\_0012613\_20230223

**ACQUISITO** il codice CUP G35F22000000004 ed il codici CIG 9548942438

**PROPONE di:**

**DARE ATTO** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**APPROVARE** i verbali della Commissione di Gara per l'affidamento dei lavori "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" agli atti d'ufficio ed il progetto con le migliori proposte dalla ditta aggiudicataria.

**AGGIUDICARE** i lavori di "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" all'impresa "Casciano Luigi" - P.IVA: 00689910701, che ha ottenuto il punteggio di 60/100 e che ha offerto il ribasso del 1,00 % sull'importo a base d'asta soggetto a sconto, così riepilogato:

DESCRIZIONE	Importo in Euro
IMPORTO DEI LAVORI	€ 177.174,40
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO ASSOGGETTATO A RIBASSO	€ 173.700,39
IMPORTO DEL RIBASSO DEL 1,00%	€ 1.737,00
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 171.963,39
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO CONTRATTUALE DI AGGIUDICAZIONE	€ 175.437,40

**IMPUTARE** l'importo di affidamento pari ad € 192.981,14 all'impegno registrato al n. 2023.143.1 – Cap. 19857.0, impegnandolo ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

**RETTIFICARE** la Determinazione Dirigenziale n. 2847 del 20-12-2022 dando atto che l'importo affidato all'ing. Angelo Ragni per l'incarico di sicurezza, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione della relazione paesaggistica per l'intervento "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" è pari ad € 8.696,70;

**APPROVARE** il quadro economico di spesa rimodulato dell'intervento:

1. LAVORI

- a. Importo Lavori Complessivo: € 171.963,39
- b. Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.474,01
- c. Sommano i lavori (1.a + 1.b): € 175.437,40

2. SOMME A DISPOSIZIONE

- a. Imposta Valore Aggiunto IVA sui Lavori (10% di 1.c): € 17.543,74
- b. Spese Tecniche: € 8.696,69
- c. Funzioni Tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di 1.c): € 3.543,49
- d. Pubblicità e spese generali: € 1.000,00
- e. Imprevisti: € 4.780,59

3. IMPORTO COMPLESSIVO € 211.001,91

**DEMANDARE** alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) le comunicazioni previste all'art. 76 – comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

**DARE CORSO** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto, autorizzando la consegna dei lavori d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

**ATTESTARE** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013

**Il r.u.p. Arch. Francesco Paolo Avellino**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta e condivisione i contenuti

**VISTO** il D.Lgs.n.50 del 2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze proprie dei Dirigenti

**VISTO** il T. U. E. L. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

**VISTO** l'art. 194 e 195 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010.

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**DETERMINA di:**

**DARE ATTO** che le premesse sonoparti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**APPROVARE** i verbali della Commissione di Gara per l'affidamento dei lavori "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" agli atti d'ufficio ed il progetto con le migliori proposte dalla ditta aggiudicataria.

**AGGIUDICARE** i lavori di "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" all'impresa "Casciano Luigi" - P.IVA: 00689910701, che ha ottenuto il punteggio di 60/100 e che ha offerto il ribasso del 1,00 % sull'importo a base d'asta soggetto a sconto, così riepilogato:

DESCRIZIONE	Importo in Euro
IMPORTO DEI LAVORI	€ 177.174,40
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO ASSOGGETTATO A RIBASSO	€ 173.700,39
IMPORTO DEL RIBASSO DEL 1,00%	€ 1.737,00
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 171.963,39
ONERI DI SICUREZZA	€ 3.474,01
IMPORTO CONTRATTUALE DI AGGIUDICAZIONE	€ 175.437,40

**IMPUTARE** l'importo di affidamento pari ad € 192.981,14 all'impegno registrato al n. 2023.143.1 – Cap. 19857.0, impegnandolo ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

**RETTIFICARE** la Detemninazione Dirigenziale n. 2847 del 20-12-2022 dando atto che l'importo affidato all'ing. Angelo Ragni per l'incarico di sicurezza, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione della relazione paesaggistica per l'intervento "Sistemazione Marciapiedi in Via Pascoli e Via Manzoni" è pari ad € 8.696,70

**APPROVARE** il quadro economico di spesa rimodulato dell'intervento:

1. LAVORI

- a. Importo Lavori Complessivo: € 171.963,39
- b. Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.474,01
- c. Sommano i lavori (1.a + 1.b): € 175.437,40

2. SOMME A DISPOSIZIONE

- a. Imposta Valore Aggiunto IVA sui Lavori (10% di 1.c): € 17.543,74
- b. Spese Tecniche: € 8.696,69
- c. Funzioni Tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di 1.c): € 3.543,49
- d. Pubblicità e spese generali: € 1.000,00
- e. Imprevisti: € 4.780,59

3. IMPORTO COMPLESSIVO € 211.001,91

**DEMANDARE** alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) le comunicazioni previste all'art. 76 – comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

**DARE CORSO** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto, autorizzando la consegna dei lavori d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

**ATTESTARE** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23

del D.Lgs. 33/2013

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore.

*Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Molise ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto*

**IL DIRIGENTE**

F.to ING. GIANFRANCO BOVE

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL DIRIGENTE**

ING. GIANFRANCO BOVE