



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Via Giandomenico De Sanctis,55 • 86034 • GUGLIONESI • Tel. +39 0875 689010 • CF 91001920700 • P. IVA 00168050706 • Codice Univoco **K0ABAA**

**DETERMINAZIONE DEL Settore Terzo - Lavori Pubblici**  
**Protezione Civile**

Determina n. 16 del 09-02-2024	Responsabile: arch. ANTONIO NOTARELLI
OGGETTO: <b>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI, LOTTI NN. 24 E 25". IMPORTO €. 450.000,00. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA. CUP I85I23000150004. B00C9DF880</b>	

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(decreto del Sindaco n.5 del 9 febbraio 2022)

**Premesso che:**

- È volontà di questa amministrazione voler realizzare nuovi loculi cimiteriali lotti 24 e 25 in quanto quelli disponibili stanno per terminare;
- la nuova opera prevede un costo complessivo di euro 450.000,00
- i nuovi loculi devono essere realizzati, non volendo l'Amministrazione comunale contrarre nuovi mutui, con fondi propri

**Vista** la Delibera di G.C. n. 165 del 22.11.2023 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "Realizzazione loculi cimiteriali, Lotti nn. 24 e 25" - importo progetto €. 450.000,00.

**Vista** la Delibera di G.C. n. 176 del 27.12.2023 con la quale è stato determinato il costo di concessione dei loculi.

**Vista** la Delibera di G.C. n. 179 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo (D.lgs. n. 36/2023, art. 41) dei lavori di "Realizzazione loculi cimiteriali, Lotti nn. 24 e 25" costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Generale
2. Relazione Geologica
3. Elaborati grafici:
  - 3.1. Inquadramento Territoriale
  - 3.2. Disegni Architettonici – Piante Prospetti Sezioni



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- 3.3. Disegni Strutturali – Carpenteria fondazione e copertura – Struttura 1
- 3.4. Disegni Strutturali – Carpenteria fondazione e copertura – Struttura 2
- 3.5. Disegni Strutturali – Armatura platea – Struttura 1
- 3.6. Disegni Strutturali – Armatura platea – Struttura 2
- 3.7. Disegni Strutturali – Carpenteria e armatura pilastri e travi – Struttura 1
- 3.8. Disegni Strutturali – Carpenteria e armatura pilastri e travi – Struttura 2
- 3.9. Disegni Strutturali – Particolari costruttivi – Struttura 1
- 3.10. Disegni Strutturali – Particolari costruttivi – Struttura 2
4. Calcoli esecutivi strutturali:
  - 4.1. Relazione sui materiali – Struttura 1
  - 4.2. Relazione sui materiali – Struttura 2
  - 4.3. Relazione geotecnica – Struttura 1
  - 4.4. Relazione geotecnica – Struttura 2
  - 4.5. Relazione sulle fondazioni – Struttura 1
  - 4.6. Relazione sulle fondazioni – Struttura 2
  - 4.7. Relazione di calcolo solaio copertura – Struttura 1
  - 4.8. Relazione di calcolo solaio copertura – Struttura 2
  - 4.9. Fascicolo dei calcoli – Struttura 1
  - 4.10. Fascicolo dei calcoli – Struttura 2
  - 4.11. Verifiche muro di sostegno – Struttura 1
  - 4.12. Verifiche muro di sostegno – Struttura 2
  - 4.13. Relazione sintetica strutturale – Struttura 1
  - 4.14. Relazione sintetica strutturale – Struttura 2
  - 4.15. Valutazione della sicurezza – Struttura 1
  - 4.16. Valutazione della sicurezza – Struttura 2
5. Piano di manutenzione:
  - 5.1. Piano di manutenzione – Struttura 1
  - 5.2. Piano di manutenzione – Struttura 2
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - 6.1. Fascicolo dell'opera
7. Stima Costi Sicurezza
8. Computo Metrico Estimativo
9. Elenco Prezzi
10. Analisi Prezzi
11. Stima Incidenza Manodopera
12. Quadro Economico
13. Capitolato Speciale d'Appalto
14. Schema di Contratto d'Appalto

e che presenta il seguente quadro economico:

A1. Importo lavori	€ 360.235,81
A2. Oneri sicurezza	€ 9.764,19
A. Totale importo lavori e sicurezza	€ 370.000,00



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### **B. Somme a disposizione dell'amministrazione**

B.1 Spese tecniche Progettazione, D.L., CSP, CSE, collaudo compreso 4%	
B.1.a Progettazione definitiva esecutiva e csp	€. 0,00
B.1.b Direzione lavori	€. 12.000,00
B.1.c Coord. Sicurezza in fase di esecuz.	€. 6.000,00
B.1.d Collaudo strutturale	€. 3.000,00
a Sommare B.1	<b>€. 21.000,00</b>

### **B.2 Importi IVA**

B.2.a Importo Iva al 10%	€. 37.000,00	
B.2.b Importo iva al 22% su spese tecniche	€. 4.620,00	
a Sommare B.2	<b>€. 41.620,00</b>	
B.3 Spese generali e oneri max 3%	€. 8.000,00	
B.4 Imprevisti e arrotondamenti	€. 2.380,00	
B.5 Relazione e indagini geologiche	€. 3.000,00	
B.6 Acquisto scale	€. 4.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 80.000,00</b>	<b>€. 80.000,00</b>
Importo totale del progetto		<b>€. 450.000,00</b>

**Richiamata** la Determina dirigenziale n. 2 del 16.01.2024 del Settore Terzo Lavori Pubblici e Protezione Civile avente ad oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI, LOTTI NN. 24 E 25". IMPORTO €. 450.000,00. DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVA PROCEDURA. CUP 185I23000150004 con la quale si stabiliva che:

- i lavori saranno affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c, (procedura negoziata senza bando) del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- la procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, mediante gara telematica su piattaforma e-procurement denominata "Traspare", gestita, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalla C.U.C dei Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e Casacalenda.
- fine che con il contratto si intende perseguire: lavori di Realizzazione loculi cimiteriali", previsti ed approvati con deliberazione giunta n. 179 del 27.12.2023 relativi all'intervento in titolo alla presente;
- oggetto del contratto: Lavori di "Realizzazione loculi cimiteriali, Lotti nn. 24 e 25";
- forma del contratto: a misura e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, del Codice;
- clausole ritenute essenziali: tutte contenute nei documenti di progetto approvato dalla deliberazione giunta precitata;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- la stipula avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle desumibili dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto del progetto approvato;
- si è proceduto all'invito mediante la consultazione dell'elenco fornitori della C.U.C. di Termoli;
- si è approvato lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici, contenenti le



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

norme e i requisiti di partecipazione

**VISTO** il verbale di gara delle operazioni svolte per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei lavori *de qua*, di cui alla gara del giorno 29/01/2024, ad ore 15,30, dalla quale risulta la proposta di aggiudicazione sotto le riserve di legge in favore della Impresa Adriatica srl con sede legale in Vasto (CH), C.so Mazzini, 207, P. IVA : 02497820692 Email [gare@impresaadriatica.it](mailto:gare@impresaadriatica.it) pec: [impresa@pec.impresaadriatica.it](mailto:impresa@pec.impresaadriatica.it), per un importo, al netto del ribasso offerto dell'1% (diconsì uno%) sull'importo a base d'asta di €. 360.235,81 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 9.764,19, di €. **366.397,64** oltre IVA di legge;

**ACCERTATO** che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione **efficace**, tenuto conto che il sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento ha effettuato la verifica nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso, e che da tali verifiche non sono emerse cause ostative alla successiva aggiudicazione, art. 17 c.5 del D.lgs. n.36/2023.

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dei lavori *de qua* in favore della predetta Impresa Adriatica srl con sede legale in Vasto (CH), C.so Mazzini, 207, P. IVA : 02497820692.

**VERIFICATO** che la ditta precitata ha il Documento unico di regolarità contributiva – DURC regolare e in corso di validità (prot. INPS\_ 39081239. Scadenza validità 26.04.2024).

**RITENUTO**, inoltre, necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito di gara.

**VISTO** che con decreto del Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio a norma dell'articolo 163 del D. Lgs. 267/00.

**DATO ATTO** che la complessiva spesa di € 450.000,00 sarà finanziata con fondi propri di bilancio e che il predetto contributo è imputato al cap. 3308/4, E. 4007/8 (codice 12.09-2.02.01.09.015) del bilancio approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 23 marzo 2023.

**Visto** il D. Lsg. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

### Visti:

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D. Lgs. n. 118/2011.



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

**Visto** lo Statuto comunale.

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi di legge

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità.

**Dato atto** che la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa.

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi delle disposizioni contenute nei predetti D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

### DETERMINA

- DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- DI APPROVARE** il verbale di gara del giorno 29/01/2024 e la proposta di aggiudicazione in esso contenuta relativo alle operazioni svolte per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dei lavori a titolo "Realizzazione loculi cimiteriali, Lotti nn. 24 e 25", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore della Impresa Adriatica srl con sede legale in Vasto (CH), C.so Mazzini, 207, P. IVA : 02497820692 Email [gare@impresaadriatica.it](mailto:gare@impresaadriatica.it) pec: [impresa@pec.impresaadriatica.it](mailto:impresa@pec.impresaadriatica.it), risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvazione del menzionato verbale di gara.
- DI AGGIUDICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del Codice Appalti nel testo vigente, in favore della sopracitata società, l'appalto dei lavori in discorso per il prezzo complessivo netto di €. 366.397,64, distinto in € 356.633,45 per lavori al netto del ribasso del 1% (diconsi uno%) praticato in sede di gara sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 360.235,81, ed € 9.764,19 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso.
- DI ATTESTARE** l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c.5 del D.lgs. n.36/2023, tenuto conto che il sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento ha effettuato la verifica nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti e che da tali verifiche non sono emerse cause ostative all'aggiudicazione.
- DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, il seguente quadro economico di progetto inerenti i lavori *de qua* rideterminato a seguito di gara di appalto:

<b>A) LAVORI</b>	
A1) - Importo per l'esecuzione delle lavorazioni – a misura (a base d'asta)	€ 360.235,81
A2) - Oneri per la sicurezza – a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.764,19
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 370.000,00</b>
RIBASSO D'ASTA DEL 1% SU A1	€ 3.602,36
A3) RESTANO LAVORI (A1) AL NETTO DEL RIBASSO	€ 356.633,45
A4) Oneri per la sicurezza – a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.764,19
<b>SOMMANO TOTALE LAVORI (importo netto contrattuale A3+A4)</b>	<b>€ 366.397,64</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

SPESE TECNICHE compreso di cassa	
DIREZIONE LAVORI	€ 12.000,00
COORDINATORE SIC. IN FASE DI ESCUZIONE	€ 6.000,00
COLLAUDO STRUTTURALE	€ 3.000,00
Sommano totale spese tecniche	<b>€ 21.000,00</b>
<b>IMPORTI IVA</b>	
IVA al 10% sui LAVORI	€ 36.639,76
IVA al 22% su SPESE TECNICHE	€ 4.620,00
SPESE GENERALI E INCENTIVI	€ 8.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 2.380,00
RELAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE	€ 3.000,00
ACQUISTO SCALE	€ 4.000,00
ECONOMIE DA RIBASSO	€ 3.962,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 83.602,36</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 450.000,00</b>

**6) DI IMPEGNARE** a favore della Impresa Adriatica srl con sede legale in Vasto (CH), C.so Mazzini, 207, la complessiva somma di **€. 403.037,40** (€. 366.397,64 + €. 36.639,76 di IVA al 10%).

**7) DI DEMANDARE** l'ufficio ragioneria al pagamento della somma di **€. 225,00** nella voce spese generali quale contributo ANAC sul cap. 3308/4, E. 4007/8 (codice 12.09-2.02.01.09.015) del bilancio approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 23 marzo 2023.

**8) DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 450.000,00 sarà finanziata con fondi propri di bilancio e che il predetto contributo è imputato al cap. 3308/4, E. 4007/8 (codice 12.09-2.02.01.09.015) del bilancio approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 23 marzo 2023.

**9) DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**10) DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Il Responsabile**

(arch. ANTONIO NOTARELLI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Atto originale DETERMINAZIONI numero 4 del 09-02-2024 firmato digitalmente da ANTONIO NOTARELLI il 09-02-2024



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**DETERMINAZIONE**

**Settore Terzo - Lavori Pubblici Protezione Civile**

Numero 16 del 09-02-2024

Oggetto: **REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI, LOTTI NN. 24 E 25". IMPORTO €. 450.000,00. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA. CUP I85I23000150004.**

**VISTO CONTABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile del presente provvedimento e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

**PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI**

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
--------------	---------	------	---------	--------------	----------------------	--------------------	--------

Guglionesi, 19-02-2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
**Dott.ssa COLARELLI EMANUELA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**DETERMINAZIONE**

**Settore Terzo - Lavori Pubblici Protezione Civile**

Numero 16 del 09-02-2024

Oggetto: **REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI, LOTTI NN. 24 E 25". IMPORTO €. 450.000,00. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA. CUP I85I23000150004.**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - NUM. 59**

(art.32 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* nel sito web istituzionale di questo Comune dal **19-02-2024 al 05-03-2024** per 15 giorni consecutivi.

Guglionesi, 19-02-2024

Il Responsabile incaricato della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*