



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE COPIA

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

Servizio 2 - Servizio Tecnico Manutentivo, Viabilità

Numero Registro Generale 765 del 31-03-2025

Numero Settore 40

OGGETTO: "PNRR M4C1-1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - (CUP: G35E24000360006 - CIG: B5E07A919E)

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 30.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- il decreto sindacale n. 36 del 25.02.2025 di conferma dell'incarico di Dirigente del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni all' ing. Antonio Plescia fino al 23.04.2026;

PREMESSO che:

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
- la Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del PNRR persegue il fine dell'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico e accogliere le necessità di conciliazione vita

personale e lavorativa delle famiglie;

- è stato pubblicato l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione e del Merito prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- l'Amministrazione Comunale, viste le condizioni dell'avviso pubblico, ha manifestato la volontà di eseguire delle opere di realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Via Maratona;

- nello specifico, trattasi di nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;

- in data 4 settembre 2024, a firma del legale rappresentante, veniva inoltrata istanza di contributo al Ministero dell'Istruzione e del Merito – unità di Missione PNRR (M4C1T1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuovo piano scolastico);

- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 40 del 17 Ottobre 2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell'ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti;

- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto sopra citato “*Gli enti locali beneficiari inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto delle tempistiche del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 28 febbraio 2025, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera.*”;

- con avviso pubblico Prot. n. 8332 del 20.01.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che il termine per l'aggiudicazione dei lavori originariamente fissato al 28 febbraio 2025 è differito al 31 marzo 2025;

RILEVATO che l'istanza del Comune di Termoli è risultata ammissibile;

DATO ATTO che il finanziamento concesso è pari ad € 900.000,00;

VISTO l' “Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona” sottoscritto in data 29/11/2024 tra il Soggetto Attuatore ovvero il legale rappresentate del Comune di Termoli Sindaco Avv. Nicola Balice, e l'Unita di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione, nella persona del Direttore Generale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 11.11.2024 con la quale è stata approvata la terza modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 per l'inserimento negli strumenti di programmazione, nelle annualità 2025 e 2026, dell'intervento denominato PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 1.2 - POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – CUP: G35E24000360006 - REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA interamente finanziato con contributo assegnato dall'Unione Europea – Next Generation EU con imputazione in entrata al Cap. n. 3054/24 ed in uscita al Cap. n. 18395/23 “PNRR-M4C1 1.2 - CUP G35E24000360006 REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA”;

RILEVATO che:

- in riferimento agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, è necessario il rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dallo stesso, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, in particolare il rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm”, i principi del tagging climatico e digitale, ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche;

- in ragione della natura del finanziamento in oggetto, è obbligatoria la specifica applicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 07.12.2021 recante “*Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC*”;

TENUTO CONTO che, visti i tempi stretti imposti dall'avviso Prot. n. 8332 del 20.01.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal cronoprogramma PNRR che impongono il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2025 e la conclusione delle opere entro il 31 marzo 2026, è stato necessario provvedere celermente ad affidare la progettazione dell'intervento e tutte le prestazioni professionali ad esse connesse legate alla futura esecuzione dei lavori e pertanto:

- con determinazione dirigenziale n. 3144 del 25.11.2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, redazione dell'attestato di prestazione energetica, accatastamento e frazionamento relativamente all'intervento “PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della scuola primaria di Via Maratona” all'ing. Nicola Roselli (P. IVA 00873780704)

con studio professionale in Termoli (CB) alla Via dei Meli, 19, regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 713;

- ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica come previsto dall'art. 14, comma 2 ed art. 14-bis, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990 e dall'art. 14, comma 8, del D.L. n. 13/2023 è stata indetta con nota Prot. n. 82779 del 24.12.2024 la Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata in modalità asincrona per l'acquisizione di atti di assenso e pareri di Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento denominato "PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona" con la partecipazione separata dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte ed indicate di seguito:

- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR;

- REGIONE MOLISE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA;

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE;

- ASREM MOLISE – UFFICIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

- COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI CAMPOBASSO;

- ACEA MOLISE s.r.l.;

- ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.;

- 2i RETE GAS s.p.a.;

- TELECOM ITALIA s.p.a.;

- FIBERCOP s.p.a.;

- COMUNE DI TERMOLI - SETTORE III – S.U.E E UFFICIO PAESAGGIO;

- sul progetto di fattibilità tecnica ed economica sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli e nulla-osta come di seguito specificato:

- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR e SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE acquisito al Prot. n. 5272 del 27.01.2025;

- ACEA MOLISE s.r.l. acquisito al Prot. n. 1561 del 09.01.2025;

- ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. acquisito al Prot. n. 528 del 07.01.2025;

- COMUNE DI TERMOLI - SETTORE III – S.U.E E UFFICIO PAESAGGIO acquisito al Prot. n. 6229 del 30.01.2025;

- ASREM MOLISE – UFFICIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA acquisito al Prot. n.8459 del 10.02.2025;

- con determinazione dirigenziale n. 445 del 18.02.2025 è stata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14-quater della Legge n.241/90 indetta in data 24.12.2024 con nota Prot. n. 82779/2024 in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge n.241/90;

- con determinazione dirigenziale n. 483 del 24.02.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona", depositato agli atti del Settore, acquisito al Prot. n. 9714/2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 523 del 27.02.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona" acquisito a Prot. n. 12856 del 27.02.2025 ed elaborato dal progettista incaricato ing. Nicola Roselli, di importo complessivo pari ad € 900.000,00 di cui € 673.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 48.527,60, ed € 227.000,00 per Somme a disposizione;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, da aggiudicarsi con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 673.000,00 di cui € 48.527,60 per oneri di sicurezza, con il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 656 del 17.03.2025, veniva nominata la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura negoziata in argomento;

- in data 18.03.2025, in data 20.03.2025 e in data 24.03.2025 si svolgevano rispettivamente la prima e la seconda seduta di gara pubblica, come consta dai verbali in pari data che si allegano come parte integrante del presente provvedimento;

- con i citati verbali, la commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella quale risulta prima classificata l'impresa "LICO s.r.l.", con sede in Termoli (CB) – 86039 alla Via Enzo Ferrari, 1 – Zona Industriale A (P.IVA 01474770706), che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 79,67/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 660.935,51 (di cui € 48.527,60 per oneri di sicurezza ed € 222.322,63 per costi della manodopera) oltre IVA, con una economia di spesa di € 12.064,49 oltre IVA;

- sono stati effettuati i controlli tramite il servizio FVOE 2.0 su PCP in merito alla veridicità delle autodichiarazioni per assenza cause di esclusione previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta aggiudicataria "LICO s.r.l." e i suddetti controlli hanno dato esito di regolarità;

- è stato acquisito il DURC Prot. INAIL_48011037 del 26.02.2025 scadenza validità 26.06.2025 dal quale la ditta

“LICO s.r.l.” risulta regolare ai fini contributivi;

- è stata effettuata la verifica relativa all'informazione antimafia, prevista dal Capo IV del D.lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i. dalla quale risulta che non sussistono a carico della ditta aggiudicataria “LICO s.r.l.” le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere A), B) e C) del Codice Antimafia; **RITENUTO**, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di proporre contestualmente l'aggiudicazione in esito all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n.36/2023, in favore della Ditta “LICO s.r.l.”, con sede in Termoli (CB) – 86039 alla Via Enzo Ferrari, 1 – Zona Industriale A (P.IVA 01474770706);

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito dell'affidamento dei lavori al netto del ribasso offerto per una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 660.935,51 per lavori contrattuali ed € 239.064,49 per somme a disposizione, secondo il seguente prospetto:

A) Lavori (ribasso del 3,00%)	€
A1) Importo lavori (di cui € 222.322,63 per costo della manodopera)	612.407,91
A2) Oneri per la sicurezza	48.527,60
TOTALE LAVORI A	660.935,51

B) Somme a disposizione della stazione appaltante	€
B1) Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori, Certificato di regolare esecuzione, Sicurezza C.S.P/C.S.E., APE, Accatastamento	86.650,19
B2) Spese tecniche: Collaudo strutturale	4.450,00
B3) Spese tecniche: Relazione geologica e indagini geologiche	8.905,21
B4) Oneri per verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	1.764,00
B5) Incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	10.768,00
B6) Prove per indagini strutturali (comprensive di IVA)	1.200,00
B7) Attrezzature per allestimento delle mense	7.000,00
B8) Contributo ANAC	410,00
B9) Spese di pubblicità	90,00
B10) Allacciamenti a pubblici servizi e soluzioni interferenze	2.000,00
B11) Imprevisti (comprensivi di IVA)	6.066,98
B12) Attività archeologiche come da nota della Soprintendenza del 27.01.2025, P rot. 5272	1.182,22
TOTALE B	130.486,61

C) I.V.A.	€
C1) Cassa previdenziale 4% (B1+B2+B3+B4+B12)	4.118,06
C2) I.V.A. su Spese tecniche + Cassa previdenziale 22% (B1+B2+B3+B4+B12)	23.555,33
C3) I.V.A. sui Lavori 10% (A)	66.093,55
C4) I.V.A. su Attrezzature 22% (B7)	1.540,00
TOTALE C	95.306,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C	225.793,55
--	-------------------

D1) ECONOMIE DI GARA	
TOTALE D	13.270,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C+D	239.064,49
--	-------------------

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	900.000,00
------------------------------------	-------------------

RITENUTO di dover approvare la documentazione delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituita dai seguenti elaborati tecnici che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 523 del 27.02.2025:

- Busta B) – Documentazione tecnica:

- Relazione tecnica unica delle migliorie criteri e sub-criteri 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6;
- Computo metrico non estimativo;
- Scheda di sintesi delle migliorie offerte;

ATTESO che compete alla ditta aggiudicataria, in accordo con il RUP e con la Direzione Lavori, l'eventuale predisposizione degli elaborati esecutivi relativi alle migliorie proposte in sede di offerta tecnica rispetto al progetto posto a base di gara, comprensivi del computo metrico estimativo di riferimento;

DATO ATTO che l'intervento dell'importo complessivo di € 900.000,00 è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU con imputazione al Cap. 18395/23 "PNRR-M4C1 1.2 - REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA" del bilancio di previsione 2025;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze proprie dei Dirigenti;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il Regolamento di contabilità, in materia di gestione delle spese;
- l'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento dei controlli interni;
- il Regolamento dei contratti;
- la deliberazione della G.C. n.173 del 02.08.2010 di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, i verbali di gara del 18.03.2025 del 20.03.2025 e del 24.03.2025 della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona" (CUP: G35E2400036006 - CIG: B5E07A919E) allegati al presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta "LICO s.r.l.", con sede in Termoli (CB) – 86039 alla Via Enzo Ferrari, 1 – Zona Industriale A (P.IVA 01474770706) che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 79,67/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 660.935,51 (di cui € 48.527,60 per oneri di sicurezza ed € 222.322,63 per costi della manodopera) oltre IVA;

DI DICHIARARE per i motivi in premessa indicati la presente aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 in quanto sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta risultata aggiudicataria;

DI APPROVARE la documentazione delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 523 del 27.02.2025;

DI DARE ATTO che, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di € 12.064,49 oltre IVA;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa così rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori al netto del ribasso offerto per una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 660.935,51 per lavori contrattuali ed € 239.064,49 per somme a disposizione, secondo il seguente prospetto:

A) Lavori (ribasso del 3,00%)	€
A1) Importo lavori (di cui € 222.322,63 per costo della manodopera)	612.407,91
A2) Oneri per la sicurezza	48.527,60
TOTALE LAVORI A	660.935,51

B) Somme a disposizione della stazione appaltante	€
B1) Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori, Certificato di regolare	

esecuzione, Sicurezza C.S.P/C.S.E., APE, Accatastamento	86.650,19
B2) Spese tecniche: Collaudo strutturale	4.450,00
B3) Spese tecniche: Relazione geologica e indagini geologiche	8.905,21
B4) Oneri per verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	1.764,00
B5) Incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	10.768,00
B6) Prove per indagini strutturali (comprehensive di IVA)	1.200,00
B7) Attrezzature per allestimento delle mense	7.000,00
B8) Contributo ANAC	410,00
B9) Spese di pubblicità	90,00
B10) Allacciamenti a pubblici servizi e soluzioni interferenze	2.000,00
B11) Imprevisti (comprensivi di IVA)	6.066,98
B12) Attività archeologiche come da nota della Soprintendenza del 27.01.2025, P rot. 5272	1.182,22
TOTALE B	130.486,61

C) I.V.A.	€
C1) Cassa previdenziale 4% (B1+B2+B3+B4+B12)	4.118,06
C2) I.V.A. su Spese tecniche + Cassa previdenziale 22% (B1+B2+B3+B4+B12)	23.555,33
C3) I.V.A. sui Lavori 10% (A)	66.093,55
C4) I.V.A. su Attrezzature 22% (B7)	1.540,00
TOTALE C	95.306,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C	225.793,55
--	-------------------

D1) ECONOMIE DI GARA	
TOTALE D	13.270,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C+D	239.064,49
--	-------------------

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	900.000,00
------------------------------------	-------------------

DI DARE ATTO che la spesa complessiva da quadro economico di progetto di € 900.000,00, IVA compresa, è interamente finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU con imputazione al Cap. 18395/23 "PNRR-M4C1 1.2 - REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA" del bilancio di previsione 2025;

DI DARE ATTO che l'assunzione degli impegni di spesa avverrà con successivo atto dirigenziale;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ing. Quintino Graziano, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013 ed art.16 D. Lgs. n.36/2023;

DI DARE CORSO a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

DI DEMANDARE alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) le comunicazioni ed esiti post gara di cui dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ING. QUINTINO GRAZIANO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta e condivisi i contenuti facendoli propri;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.P.R. n.207 del 05.10.2010;
- l'art.3 della legge 13.08.2010, n.136;
- il Regolamento dei Contratti e di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, i verbali di gara del 18.03.2025 del 20.03.2025 e del 24.03.2025 della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "PNRR M4C1-1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della mensa della Scuola primaria di Via Maratona" (CUP: G35E24000360 006 - CIG: B5E07A919E) allegati al presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta "LICO s.r.l.", con sede in Termoli (CB) – 86039 alla Via Enzo Ferrari, 1 – Zona Industriale A (P.IVA 01474770706) che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 79,67/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 660.935,51 (di cui € 48.527,60 per oneri di sicurezza ed € 222.322,63 per costi della manodopera) oltre IVA;

DI DICHIARARE per i motivi in premessa indicati la presente aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 in quanto sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta risultata aggiudicataria;

DI APPROVARE la documentazione delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria in fase di gara e costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa che formano, con la presente approvazione, parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 523 del 27.02.2025;

DI DARE ATTO che, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di € 12.064,49 oltre IVA;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa così rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori al netto del ribasso offerto per una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 660.935,51 per lavori contrattuali ed € 239.064,49 per somme a disposizione, secondo il seguente prospetto:

A) Lavori (ribasso del 3,00%)	€
A1) Importo lavori (di cui € 222.322,63 per costo della manodopera)	612.407,91
A2) Oneri per la sicurezza	48.527,60
TOTALE LAVORI A	660.935,51

B) Somme a disposizione della stazione appaltante	€
B1) Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori, Certificato di regolare esecuzione, Sicurezza C.S.P/C.S.E., APE, Accatastamento	86.650,19
B2) Spese tecniche: Collaudo strutturale	4.450,00
B3) Spese tecniche: Relazione geologica e indagini geologiche	8.905,21
B4) Oneri per verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	1.764,00
B5) Incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023	10.768,00
B6) Prove per indagini strutturali (comprensive di IVA)	1.200,00
B7) Attrezzature per allestimento delle mense	7.000,00
B8) Contributo ANAC	410,00
B9) Spese di pubblicità	90,00
B10) Allacciamenti a pubblici servizi e soluzioni interferenze	2.000,00
B11) Imprevisti (comprensivi di IVA)	6.066,98
B12) Attività archeologiche come da nota della Soprintendenza del 27.01.2025, P rot. 5272	1.182,22
TOTALE B	130.486,61

C) I.V.A.	€
C1) Cassa previdenziale 4% (B1+B2+B3+B4+B12)	4.118,06
C2) I.V.A. su Spese tecniche + Cassa previdenziale 22% (B1+B2+B3+B4+B12)	23.555,33
C3) I.V.A. sui Lavori 10% (A)	66.093,55
C4) I.V.A. su Attrezzature 22% (B7)	1.540,00
TOTALE C	95.306,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C	225.793,55
--	-------------------

D1) ECONOMIE DI GARA	
TOTALE D	13.270,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B+C+D	239.064,49
--	-------------------

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	900.000,00
------------------------------------	-------------------

DI DARE ATTO che la spesa complessiva da quadro economico di progetto di € 900.000,00, IVA compresa, è interamente finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU con imputazione al Cap. 18395/23 "PNRR-M4C1 1.2 - REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARATONA" del bilancio di previsione 2025;

DI DARE ATTO che l'assunzione degli impegni di spesa avverrà con successivo atto dirigenziale;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ing. Quintino Graziano, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013 ed art.16 D. Lgs. n.36/2023;

DI DARE CORSO a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

DI DEMANDARE alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) le comunicazioni ed esiti post gara di cui dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

AVVERSO il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034/1971, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

F.to ING. ANTONIO PLESCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,