



# COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

## Determinazione N. Reg. generale 415 del 09-07-2025

SERVIZIO URBANISTICA

N. 58 Del 09-07-2025

<b>OGGETTO</b>	<b>OCDPC N. 789 DEL 26 OTTOBRE 2021-INTERVENTO DENOMINATO "RIPRISTINO DEL PATRIMONIOPUBBLICO - PERCORSI NATURALISTICI IN TERRA STABILIZZATA RISERVA NATURALE BOSCOFANTINE COMUNALI NEL COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)" IMPORTO FINANZIAMENTO € 723.989,28 - CUP:E71G23000130002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</b>
----------------	---

IL R.U.P.

### PREMESSO

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 17/10/2023:

- Si è preso atto dello studio prefattibilità ambientale redatto in data 22/01/2023 che prevede una spesa complessiva pari ad € 723.989,28;
- Si è preso atto della concessione, in attuazione del piano degli interventi approvato dal capo del dipartimento della protezione civile con nota DPC-DPC\_generale\_P-UIV-ASE-0026901-28/05/2023, al Comune di Campomarino soggetto attuatore dell'intervento denominato "Ripristino del patrimonio pubblico-percorsi naturalistici in terra stabilizzata-Riserva naturale Bosco le Fantine nel Comune di Campomarino CB- del finanziamento di € 723.989,28;
- Si è approvato lo schema di convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore inviata dalla Regione Molise-Dipartimento governo del territorio (D.D. n.148 del 03/07/2023), nonché si è demandato al Sindaco la sottoscrizione della citata convenzione e al Responsabile Urbanistica e Demanio gli adempimenti e atti conseguenti;

**CHE** in data 22/01/2023 veniva redatto lo studio di prefattibilità ambientale, il quadro economico e la planimetria di massima dell'area per una spesa complessiva pari ad € 723.989,28;

**CHE** con nota registrata al ns. prot. n.12131 del 21/06/2023 veniva dato riscontro alla nota di integrazione

n.95293 del 09/06/2023 della Regione Molise-Dipartimento governo del territorio inviando la seguente documentazione:

- Il codice CUP dell'investimento (CUP: E71G23000130002);
- Le coordinate geografiche in gradi decimali nel Sistema di Riferimento WGS 84;
- Cronoprogramma dell'intervento;

**CHE** la convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore inviata dalla Regione Molise-Dipartimento governo del territorio, nonché la D.D. n.148 del 03/07/2023, sono registrati al ns.prot.al n.13821 del 12/07/2023;

**CHE** con nota registrata al ns. prot. n.14751 del 26/07/2023 è stata trasmesso alla Regione Molise-Dipartimento governo del territorio la seguente documentazione ai fini dell'accettazione della concessione del finanziamento di cui sopra:

- D.G.C. n.98 del 19/07/2023;
- Convenzione firmata per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore allegata alla D.D. Regione Molise n.148 del 03/07/2023;

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 15/09/2023 veniva approvato il DIP, con i suoi allegati, relativo agli interventi di ripristino del patrimonio pubblico - percorsi naturalistici in terra stabilizzata nella riserva naturale "bosco le fantine" del Comune di Campomarino nonché il Quadro economico all'intervento di cui trattasi;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 63 del 19/10/2023 venivano affidati i servizi tecnici di supporto al RUP;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n. 81 del 19/10/2023 venivano affidati i servizi tecnici per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva nonché la direzione lavori;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n. 87 del 31/10/2023 venivano affidati i servizi tecnici per lo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) e VINCA;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n. 91 del 20/11/2023 venivano affidati i servizi tecnici di CSP/CSE;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n. 5 del 25/01/2024 con la quale venivano affidati i servizi di Archeologia per verifica preventiva archeologica;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n. 56 del 27/05/2024 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito P.F.T.E.) redatto dell'Ing. Carmine Pirone e trasmesso con note registrate al ns prot. n.22981 e 23138, rispettivamente del 30/11/2023 e del 01/12/2023 e integrato con nota registrato ns. prot. al n.5880 in data 28/03/2024 e veniva imputata la somma complessiva di € 723.989,28 al cap. 323/4 cod. di bilancio 09.02-2.02.02.06 nell'esercizio di esigibilità 2024;

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2025 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito P.F.T.E.) redatto dell'Ing. Carmine Pirone e trasmesso con note registrate al ns prot. n.22981 e 23138, rispettivamente del 30/11/2023 e del 01/12/2023 e integrato con nota registrato ns. prot. al n.5880 in data 28/03/2024;

**CHE** con Determinazione del Servizio Urbanistica n.24 del 14/04/2025 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Ripristino del patrimonio pubblico – percorsi naturalistici in terra stabilizzata riserva naturale bosco fantine comunali nel comune di Campomarino (CB)" - importo finanziamento € 723.989,28 - CUP: E71G23000130002 e il relativo quadro economico di spesa.

**CHE** il verbale di verifica e il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, acclarati al prot.n.2955 del 19/02/2025 e prot.n.2968 del 19/02/2025;

**VISTO** che con Determinazione a contrarre del Servizio Urbanistica n. 28 del 07/05/2025 veniva stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa indagine di mercato, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, ponendo a base la somma di € 335.878,83 soggetta a ribasso oltre € 137.142,56 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso e € 12.392,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** per i lavori in oggetto risulta acquisito il seguente CUP: E71G23000130002;

**VISTO** per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: B6C0FBB6C8;

**VISTO** che con Determinazione dirigenziale n. registro generale 1350/2025 del settore VIII del Comune di Termoli (C.U.C.) di costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** dei verbali delle operazioni di gara, verbale verifica documentazione amministrativa e verbale proposta di aggiudicazione, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dell'esito della procedura di gara, come da verbali succitati dai quali risulta che la commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata dall'operatore economico Bagnoli SRL che ha conseguito un punteggio pari a 84,53/100 ed ha offerto un ribasso del 3,00 % pari ad un importo di € 10.076,36;

**PRESO ATTO** che l'importo di aggiudicazione ammonta ad € 325.807,47 a cui vanno aggiunti € 137.142,56 quale importo per la manodopera ed € 149.535,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 475.337,65 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico presso ANAC di cui all'art. 24 del D.lgs. n.36/2023. con esito positivo;

**PRESO ATTO** del DURC regolare cod. INAIL\_48901451 valido fino al 02.09.2025;

**RITENUTO** di far eseguire il servizio di cui trattasi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che il quadro economico di spesa dell'intervento rimodulato in conseguenza delle risultanze di gara, risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>		
a.1)	Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza - ribasso 3,00 %	€ 462.945,03
a.1a)	di cui per costi della manodopera	€ 137.142,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.392,62
<b>A)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 475.337,65</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 248.651,63</b>
b.1)	Interventi di diradamento in habitat forestale	€ 24.000,00
b.2)	IVA 22%	€ 109.854,28
b.2a)	IVA sui lavori ed oneri della sicurezza pari al 22% di A)	€ 104.574,28
b.2b)	IVA su interventi di diradamento pari al 22% di b.1)	€ 5.280,00
b.3)	Spese tecniche	€ 82.384,69
b.3a)	Spese tecniche prog. e direzione lavori compreso cassa	€ 44.280,32
b.3b)	Spese tecniche coord. sicurezza prog. e esec. compreso cassa	€ 15.680,14
b.3c)	Spese tecniche consulenza ambientale compreso cassa	€ 3.052,10
b.3d)	Spese tecniche consulenza archeologica compreso cassa	€ 457,82
b.3e)	Spese tecniche supporto al RUP compreso cassa	€ 7.436,00
b.3d)	IVA 22% su b.3a)+b.3d)+b.3e)	€ 11.478,31
b.4)	Spese di cui all'art. 45 c. 3 del D.Lgs. 36/23 pari al 1,6% di A) (importo a base di gara)	€ 7.766,62
b.5)	Accantonamento somme relative all'art. 120, c.1, D.Lgs. 36/23 (importo a base di gara)	€ 4.854,14
b.6)	Indennità per accordi bonari	€ -
b.7)	Imprevisti ed oneri complementari IVA inclusa	€ 17.291,90
b.8)	Oneri per aumento potenza contrattuale fornitura elettrica	€ 450,00
b.9)	Contributo ANAC, oneri enti e spese per pubblicità gara	€ 2.050,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 723.989,28</b>

**PRESO ATTO** che la somma per i lavori di cui trattasi atto trova imputazione al Capitolo 323/4 Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.02.06 del bilancio comunale;

**VISTA** le disposizioni della Delibera n.598 del 30/12/2024 – Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contribuzione in favore dell'ANAC, l'importo da corrispondere è pari ad € 250 in quanto l'importo dell'affidamento rientra nella fascia di importo uguale o maggiore a € 300.000 ed inferiore ad € 500.000;

**VISTO:**

- Il T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Il Bilancio Comunale di previsione 2024/2026;
- Lo Statuto Comunale vigente;

**PROPONE**

**DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

**DI APPROVARE** i verbali delle operazioni di gara, verbale verifica documentazione amministrativa e verbale proposta di aggiudicazione, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE** la documentazione tecnica – Offerta Tecnica (Busta B) – presentata dall'operatore economico Bagnoli SRL, depositata agli atti;

**DI AGGIUDICARE** l'appalto per i lavori di "ripristino del patrimonio pubblico – percorsi naturalistici in terra stabilizzata riserva naturale bosco Fantine comunali nel comune di Campomarino (CB)" - CUP:E71G23000130002 – all'impresa Bagnoli SRL, con sede in Castropignano (CB) partita Iva 01806930705, per un importo complessivo di € 475.337,65 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 12.392,62, oltre IVA nella misura di Legge;

**DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione è immediatamente efficace, ex art. 17 c. 5 del Codice dei Contratti Pubblici e che si procede con la fase di stipula contrattuale;

**DI APPROVARE** il seguente quadro economico di spesa rimodulato alla stregua delle risultanze di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>		
a.1)	Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza - ribasso 3,00 %	€ 462.945,03
a.1a)	di cui per costi della manodopera	€ 137.142,56
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.392,62
<b>A)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 475.337,65</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 248.651,63</b>
b.1)	Interventi di diradamento in habitat forestale	€ 24.000,00
b.2)	IVA 22%	€ 109.854,28
b.2a)	IVA sui lavori ed oneri della sicurezza pari al 22% di A)	€ 104.574,28
b.2b)	IVA su interventi di diradamento pari al 22% di b.1)	€ 5.280,00
b.3)	Spese tecniche	€ 82.384,69
b.3a)	Spese tecniche prog. e direzione lavori compreso cassa	€ 44.280,32
b.3b)	Spese tecniche coord. sicurezza prog. e esec. compreso cassa	€ 15.680,14
b.3c)	Spese tecniche consulenza ambientale compreso cassa	€ 3.052,10
b.3d)	Spese tecniche consulenza archeologica compreso cassa	€ 457,82
b.3e)	Spese tecniche supporto al RUP compreso cassa	€ 7.436,00
b.3d)	IVA 22% su b.3a)+b.3d)+b.3e)	€ 11.478,31
b.4)	Spese di cui all'art. 45 c. 3 del D.Lgs. 36/23 pari al 1,6% di A) (importo a base di gara)	€ 7.766,62
b.5)	Accantonamento somme relative all'art. 120, c.1, D.Lgs. 36/23 - (importo a base di gara)	€ 4.854,14

b.6)	Indennità per accordi bonari	€	-
b.7)	Imprevisti ed oneri complementari IVA inclusa	€	17.291,90
b.8)	Oneri per aumento potenza contrattuale fornitura elettrica	€	450,00
b.9)	Contributo ANAC, oneri enti e spese per pubblicità gara	€	2.050,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€</b>	<b>723.989,28</b>

**DI DARE ATTO** che la somma per i lavori di cui trattasi atto trova imputazione al Capitolo 323/4 Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.02.06 del bilancio comunale con impegno n.669 del 06/12/2023;

**DI DARE ATTO** che la somma pari ad € 250 dovuta quale contributo per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, in favore di ANAC trova imputazione al Capitolo 323/4 Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.02.06 del bilancio comunale con impegno n.669 del 06/12/2023;

**DI DARE CORSO** a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

**DI DARE ATTO** che il contratto sarà nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del Codice dei Contratti e non trovano applicazione le condizioni obbligatorie del termine dilatorio poiché l'importo è inferiore alla soglia di rilevanza europea;

**DI DARE ATTO** che per i lavori in oggetto risulta acquisito il seguente CUP: E71G23000130002;

**DI DARE ATTO** che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: B6C0FBB6C8;

**DI AVER VERIFICATO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

**DI DICHIARARE CHE**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

**Di aver accertato**, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n.102/2009;

**DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Il RUP

Arch. Luca Pirraglia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Arch. Liberato Teberino,**

**IN FORZA** del Decreto Sindacale n.11 del 07/05/2025, con il quale il sottoscritto è stato incaricato della Responsabilità del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del Comune di Campomarino (CB);

**VISTA** la proposta formulata dal R.U.P., relativa all'oggetto e condivisi i motivi ed i contenuti in essa riportati;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art.147/bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

il D.lgs.n.267/2000;

il D.P.R. n. 207/2010 per la parti ancora in vigore;

lo Statuto Comunale;

lo Statuto dell'Ente;

**D E T E R M I N A**

- 1.** Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
- 2.** Di approvare integralmente la proposta di Determinazione a firma del Responsabile del Procedimento;
- 3.** Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 4.** Di dare atto che, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.36/2023 e dall'art.7 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale e verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Pirraglia Lucae che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311(centralino).

*Campomarino, li 09-07-2025*

**IL Dirigente**  
**TEBERINO LIBERATO**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# DETERMINAZIONE

Servizio Urbanistica

Numero 415 Del 09-07-2025

**Oggetto: OCDPC N. 789 DEL 26 OTTOBRE 2021-INTERVENTO DENOMINATO "RIPRISTINO DEL PATRIMONIOPUBBLICO - PERCORSI NATURALISTICI IN TERRA STABILIZZATA RISERVA NATURALE BOSCOFANTINE COMUNALI NEL COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)" IMPORTO FINANZIAMENTO € 723.989,28 -CUP:E71G23000130002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

## **A P P O N E**

**Il visto di regolarità contabile ed**

## **A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Campomarino lì 09-07-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Norante Antonio**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

# DETERMINAZIONE

Servizio Urbanistica

**Numero 58 Del 09-07-2025 Reg. Gen. Numero 415**

**Oggetto: OCDPC N. 789 DEL 26 OTTOBRE 2021-INTERVENTO DENOMINATO "RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - PERCORSI NATURALISTICI IN TERRA STABILIZZATA RISERVA NATURALE BOSCOFANTINE COMUNALI NEL COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)" IMPORTO FINANZIAMENTO € 723.989,28 - CUP:E71G23000130002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il giorno **09-07-2025** all'Albo Pretorio "on-line" ([www.comune.campomarino.cb.it](http://www.comune.campomarino.cb.it)) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campomarino li, 09-07-2025

Il Responsabile delegato della Pubblicazione  
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*