



# COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

## DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONE

**N. Reg. generale 530 del 13-08-2025**

Reg. Ufficio N. 164 Del 13-08-2025

OGGETTO	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE (PSC) - Comune di Campomarino - Intervento di Consolidamento geotecnico Colle Lama I Lotto funzionale - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS: 14IR558/G1 - DETERMINA A CONTRATTARE
---------	--

PREMESSO che:

è pervenuta nota del COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE MOLISE ai sensi D.L. 91/2014 - Legge 116/2014 per il tramite della REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE Protocollo Partenza N. 9416/2025 del 22-01-2025 assunta al protocollo del Comune di Campomarino al Prot arrivo 0001274 del 22-01- 2025 che testualmente recita al netto delle debite premesse:

...omissis...

*“Gentilissimo,*

*il Commissario di Governo al fine di dare attuazione concludente all'intervento in oggetto*

*localizzato nel territorio comunale, ritiene opportuno avvalersi dell'Amministrazione comunale.*

*Facendo seguito alle pregresse comunicazioni, Prot. Partenza 57926/2023 e al vs. riscontro Prot.*

*Arrivo 58313/2024 in cui è stata espressa la volontà di accettazione del ruolo di Ente Avvalso.*

*Atteso che dagli atti risulta che il 30/12/2024 è stato consegnato l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.*

*Si trasmettono il Regolamento di avvalimento con i relativi allegati e lo Schema di convenzione di avvalimento per la predisposizione del decreto commissariale di avvalimento.*

*A tale fine occorre integrare la documentazione già prodotta con l'accettazione del Regolamento e dello schema di Convenzione sottoscritti digitalmente in formato Pdfes.*

*Si prega di trasmettere il progetto esecutivo approvato, nonché tutti i provvedimenti riguardanti l'intervento.*

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 1 - COMUNE DI CAMPOMARINO

È necessario altresì elaborare un nuovo cronoprogramma tecnico-finanziario sulla base del modello allegato al Regolamento, tenendo conto che va rispettata la scadenza ultima prevista per la conclusione dell'intervento del 30/12/2025, indicata nell'ambito della ricognizione del DP Coe, confluita nella delibera del CIPESS n. 14 del 23/04/2024.

Rappresentando l'urgenza per la predisposizione del decreto commissariale di avvalimento, si prega di inoltrare all'Ufficio del Commissario, a mezzo PEC ([regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)), la documentazione richiesta, anticipando la stessa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it)

La struttura commissariale resta a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione e chiarimento.

... omissis...

ALLEGATI:

Regolamento di avvalimento con relativi allegati

Schema di convenzione di avvalimento "

Che pertanto tra le altre cose per finalizzare il finanziamento è necessario "trasmettere il progetto esecutivo approvato, nonché tutti i provvedimenti riguardanti l'intervento."

RILEVATO CHE con determina n° 87 del 25/02/2021 è stato incaricato l'ing. Giuseppe Raimondo che ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento sopracitato tenendo conto anche delle seguenti attività preliminari:

1. Relazione geologica definitiva redatta dal Geol. Giancarlo De Lisio acquisita in data 06/07/2021 con prot. n. 11912 e preliminari lavori di indagine geognostica affidati con Determina n. 172 del 15/04/2021;
2. Relazione archeologica redatta dall'archeologa Isabella Muccilli acquisita in data 20/10/2021 assunta al prot. n. 18572;

CONSIDERATO CHE il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 25-01-2024;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso in data 27/12/2024 ed assunto al Protocollo del Comune di Campomarino n°23456/2024, così come integrato in data 03/02/2025 ed assunto al protocollo n. 1974 del 04/02/2025 i cui elaborati progettuali sono di seguito indicati:

- All.1) Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Relazione di calcolo ancoraggi
- All.2) Computo metrico estimativo 1° Lotto, Elenco prezzi unitari, Incidenza percentuale della quantità della manodopera;
- All.3) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, All. A Diagramma di Gantt Cronoprogramma, All. B Analisi dei Rischi, All. C Stima dei Costi della Sicurezza;
- All.4) REV1 Quadro economico, Capitolato Speciale d'appalto, Schema contratto d'appalto, Piano di Manutenzione;

- Tav.1) Corografia (scala 1:25000); Estratto di P.T.P.A.A.V. (scala 1:25000), Planimetria catastale (1:2000), Planimetria generale (scala 1:1000), Planimetria di progetto area di intervento e sezioni terreno (scala 1:500), Planimetria di progetto schema ancoraggi (scala 1:500), Sezioni trasversali (scala 1:100), Dettagli costruttivi. Il suddetto progetto è da considerarsi integrato con gli elaborati del progetto definitivo, già verificato e approvato i cui elaborati sono di seguito indicati.

-Relazione geologica;  
-Relazione archeologica.

CONSIDERATO che il progetto esecutivo assorbe tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta comunale n°12 del 25-01-2024;

Che il quadro tecnico economico è il seguente:

Regione:	MOLISE	
Provincia:	CAMPOBASSO	
Comune:	CAMPOMARINO	
Cod. ReNDIS:	141R558/G1	
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€ 800.000,00
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 800.000,00
<b>a</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	€ 562.910,00
	a.1.1 Lavori a misura	€ 546.910,00
	a.1.2 Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3 Lavori in economia	€ 0,00
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso	€ 546.910,00
	a.2.1 Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
a.2	Opere accessorie e sicurezza	€ 16.000,00
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ 237.090,00
	b.1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)	€ 0,00
	b.2.1 Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 844,67
b.2	Imprevisti (iva inclusa)	€ 844,67
	b.3.1 Rilievi topografici	€ 0,00
	b.3.2 Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio	
	b.3.3 Indagini geofisiche	€ 5.786,35
	b.3.4 Verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 2.081,46
	b.3.5 altro (specificare)	€ 0,00
b.3	rilievi, accertamenti e indagini	€ 7.867,81
	b.4.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti	€ 0,00
b.4	Allacciamenti	€ 0,00
	b.5.1 Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri	€ 3.755,00
b.5	Espropri	€ 3.755,00
	b.6.1 Studio geologico	€ 8.661,85
	b.6.2 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 5.411,19
	b) Progetto definitivo	€ 20.485,22
	c) Progetto esecutivo	€ 12.175,18
	b.6.3 a) Direzione e contabilità lavori	€ 6.123,35
	b) Direttore operativo geologo	€ 0,00
	b.6.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 11.446,38
	b) Contabilità	€ 0,00
	b.6.5 Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)	€ 782,61
	b.6.6 Verifica preventiva della progettazione	€ 0,00
	b.6.7 altro (specificare)	€ 0,00

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 3 - COMUNE DI  
CAMPOMARINO

b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica		€ 65.085,78
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato	€ 0,00
	b.7.2	Collaudo statico	€ 0,00
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00
	b.7.4	altro (specificare)	€ 0,00
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi		€ 0,00
	b.8.1	Spese di commissione	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara	
	b.8.3	Conferenze di servizi	€ 0,00
	b.8.4	Contributo ANAC	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)	€ 4.601,45
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019	€ 24.000,00
	b.8.7	altro (specificare)	€ 0,00
b.8	Spese generali		€ 28.601,45
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	4% € 577,93
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4% € 2.256,96
b.9	Cassa di previdenza e assistenza		€ 2.834,89
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22% € 123.840,20
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22% € 1.730,92
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22% € 1.905,61
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22% € 623,67
b.10	IVA		€ 128.100,40
b.11	Economie da ribasso		€ 0,00
b.12	Economie riprogrammabili		€ 0,00

Considerato che il progetto esecutivo assorbe tutti gli elaborati del progetto definitivo i cui pareri sono stati acquisiti con Determina di approvazione e conclusione della conferenza dei servizi svolta ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Verbale conclusivo del 12/07/2023 assunto al Prot. Par 0015552 del 07-08-2023;

Che si è proceduto:

- alla Verifica del Progetto esecutivo in data 04-02-2025 ed il conseguente verbale è stato assunto al Prot. Par 0002028;
- Alla Validazione del Progetto esecutivo in data 04-02-2025 ed il conseguente verbale è stato assunto al Prot. Par 0002043;

Che entrambi i verbali sopracitati anche se non materialmente allegati qui si intendono integralmente riportati.

CHE con Determina n. 54 del 06/02/2025 si è proceduto ad approvare Progetto Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto che, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, non allegati, ma agli atti d'ufficio, comporta una spesa di Euro 800.000,00 il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

Regione:	MOLISE	
Provincia:	CAMPOBASSO	
Comune:	CAMPOMARINO	
Cod. ReNDIS:	14IR558/G1	
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€ 800.000,00
QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 800.000,00
a	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 562.910,00
	a.1.1 Lavori a misura	€ 546.910,00
	a.1.2 Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3 Lavori in economia	€ 0,00
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso	€ 546.910,00

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 4 - COMUNE DI  
CAMPOMARINO

	a.2.1	Opere accessorie		€ 0,00	
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.000,00	
a.2	Opere accessorie e sicurezza				€ 16.000,00
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				<b>€ 237.090,00</b>
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)		€ 0,00	
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)				€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)		€ 844,67	
b.2	Imprevisti (iva inclusa)				€ 844,67
	b.3.1	Rilievi topografici		€ 0,00	
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio			
	b.3.3	Indagini geofisiche		€ 5.786,35	
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 2.081,46	
	b.3.5	altro (specificare)		€ 0,00	
b.3	rilievi, accertamenti e indagini				€ 7.867,81
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti		€ 0,00	
b.4	Allacciamenti				€ 0,00
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 3.755,00	
b.5	Espropri				€ 3.755,00
	b.6.1	Studio geologico		€ 8.661,85	
	b.6.2	a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica		€ 5.411,19	
		b) Progetto definitivo		€ 20.485,22	
		c) Progetto esecutivo		€ 12.175,18	
	b.6.3	a) Direzione e contabilità lavori		€ 6.123,35	
		b) Direttore operativo geologo		€ 0,00	
	b.6.4	a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 11.446,38	
		b) Contabilità		€ 0,00	
	b.6.5	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice)		€ 782,61	
	b.6.6	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica				€ 65.085,78
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo statico		€ 0,00	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				€ 0,00
	b.8.1	Spese di commissione			
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara			
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC			
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 4.601,45	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 24.000,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 28.601,45
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.3.2 - b.3.3 - b.6.1 - b.6.3.b)	4%	€ 577,93	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.3.1 - b.6.2.a - b.6.2.b - b.6.2.c - b.6.3.a - b.6.4.a - b.6.4.b - b.6.5 - b.6.6 - b.7.1 - b.7.2 - b.7.3)	4%	€ 2.256,96	
b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 2.834,89
	b.10.1	IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)	22%	€ 123.840,20	
	b.10.2	IVA su rilievi (b.3)	22%	€ 1.730,92	
	b.10.3	IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)	22%	€ 1.905,61	
	b.10.4	IVA su cassa di previdenza (b.9)	22%	€ 623,67	
b.10	IVA				€ 128.100,40
b.11	Economie da ribasso				€ 0,00
b.12	Economie riprogrammabili				€ 0,00

DI DARE ATTO che attualmente le fonti di finanziamento sono a totale carico della REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 5 - COMUNE DI CAMPOMARINO

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014 Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018 giusta nota REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE Protocollo Partenza N. 57926/2023 del 03-04-2023 assunta al prot. del Comune di Campomarino in pari data al n. 0006547;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. N.36/2023;

CONSIDERATO che, al fine di dar corso all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, occorre esperire la procedura di gara per l'affidamento degli stessi ponendo a base la somma dell'importo massimo stimato del predetto affidamento pari a € **562.910,00** I.V.A. esclusa, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, così suddiviso:

- € **534.590,99** per lavori soggetti a ribasso;
- € **12'319,01** per il costo della manodopera sui lavori non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- € **16.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

APPURATO che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: [...] comma 1 lett. c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro [...];
- l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce le modalità delle indagini di mercato e specifica che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, senza che integri negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
- l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene avviato il procedimento di gara, che si concluderà con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli

Commento [MC1]:

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RICHIAMATO l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:

- Il contratto intende perseguire l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO "COLLE LAME" - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS: 14IR558/G1- codice CUI: L82004690705202000007;

L'importo massimo stimato del predetto affidamento, è ponendo, a base la somma dell'importo massimo stimato del predetto affidamento, pari a € **562.910,00** I.V.A. esclusa, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, così suddiviso:

- € **534.590,99** per lavori soggetti a ribasso;
  - € **12'319,01** per il costo della manodopera sui lavori non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - € **16.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei termini dallo stesso previsti all'art. 18;
  - La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 (€ 120,00 per affidamenti di importo => €150.000 e <1Mln);

CONSIDERATO che, in accordo con la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025, il Comune di Campomarino è tenuto a versare a favore dell'ANAC, quale contributo gestione di gara, la somma di € 410,00 mentre gli operatori economici € 77,00 ;

RILEVATO che l'affidamento dei lavori in oggetto, per il suo valore e per la collocazione del sito d'intervento, non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI gli artt. 62 e 63 del Codice che determinano le condizioni per l'utilizzo delle aggregazioni e delle Centrali di Committenza da parte delle stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che il Comune di Campomarino ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Termoli (comune capofila) quale soggetto aggregatore e la stessa si è dotata della piattaforma telematica di eProcurement "Traspare";

RITENUTO di avvalersi della piattaforma predetta (<https://comunetermoli.traspare.com/>) e di stabilire che l'operatore economico sarà individuato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: *CCNL edilizia*;

DATO ATTO che il RUP è l'arch. Martino Colucci, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Campomarino (CB);

DATO ATTO che il CUP relativo all'intervento è: B78H22028340001;

VISTO:

- Il T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- Il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei Contratti";
- Il Bilancio di previsione 2025/2027;

#### DETERMINA

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROCEDERE all'indizione della procedura di gara per l'appalto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa indagine di mercato, per la realizzazione dei lavori inerenti all'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO "COLLE LAME" - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS: 14IR558/G1- codice CUI: L82004690705202000007, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo a base la somma dell'importo massimo stimato del predetto affidamento pari a € **562.910,00** I.V.A. esclusa, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, così suddiviso:

- € **534.590,99** per lavori soggetti a ribasso;
- € **12'319,01** per il costo della manodopera sui lavori non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 8 - COMUNE DI  
CAMPOMARINO

- € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DI AVVALERSI della piattaforma telematica di eProcurement “Traspare” (<https://comunetermoli.traspare.com/>) per lo svolgimento della gara in oggetto;

DI APPROVARE l'allegato avviso di indagine di mercato e la modulistica di gara quivi allegati;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

fine da perseguire:	appalto dei lavori di lavori inerenti L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO "COLLE LAME" - 1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS: 14IR558/G1- codice CUI: L82004690705202000007
oggetto del contratto:	l'importo dei lavori è pari a € 562.910,00 I.V.A. esclusa, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 534.590,99 per lavori soggetti a ribasso;</li> <li>- € 12'319,01 per il costo della manodopera sui lavori non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;</li> <li>- € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;</li> </ul>
forma del contratto:	il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei termini dallo stesso previsti all'art. 18
clausole essenziali:	i lavori dovranno essere eseguiti secondo le previsioni progettuali del progetto esecutivo e le indicazioni dei documenti tecnici e amministrativi
criterio di selezione:	procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 previa indagine di mercato
criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023

DI DARE ATTO che:

- la spesa di cui al presente atto è stata prevista nel quadro economico del Progetto Esecutivo finanziato;
- l'intervento trova copertura al seguente capitolo/codice di bilancio:

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 9 - COMUNE DI CAMPOMARINO

Capitolo/ articolo	Codice di bilancio
323/5	08.01-2.02.03.05.001

- il CUP è il seguente: B78H22028340001;

Di dichiarare che, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campomarino, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

Di aver verificato ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di aver accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n.102/2009;

Di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario;
- al COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE MOLISE ai sensi del D.L. 91/2014 - Legge 116/2014 per il tramite della REGIONE MOLISE;

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Colucci Martino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0875/5311 (centralino).

*Campomarino, lì 13-08-2025*

**IL Dirigente**  
Colucci Martino

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 10 - COMUNE DI  
CAMPOMARINO

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Determinazione Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 164 del 13-08-2025 - pag. 11 - COMUNE DI  
CAMPOMARINO

# DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

**Numero 530 Del 13-08-2025**

**Oggetto: PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE (PSC) -  
Comune di Campomarino - Intervento di Consolidamento geotecnico Colle  
Lame I Lotto funzionale - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS:  
14IR558/G1 - DETERMINA A CONTRATTARE**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267

## **A P P O N E**

**Il visto di regolarità contabile ed**

## **A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Campomarino lì 13-08-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Norante Antonio**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

# DETERMINAZIONE

Servizio Lavori Pubblici

**Numero 164 Del 13-08-2025 Reg. Gen. Numero 530**

**Oggetto: PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE (PSC) - Comune di Campomarino - Intervento di Consolidamento geotecnico Colle Lama I Lotto funzionale - CUP: B78H22028340001- Codice ReNDiS: 14IR558/G1 - DETERMINA A CONTRATTARE**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il giorno **13-08-2025** all'Albo Pretorio “*on-line*”(www.comune.campomarino.cb.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Campomarino li, 13-08-2025

Il Responsabile delegato della Pubblicazione  
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*