



COMUNE DI GUGLIONESI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Giandomenico De Sanctis,55 • 86034 • GUGLIONESI • Tel. +39 0875 689010 • CF 91001920700 • P. IVA 00168050706 • Codice Univoco **K0ABAA**

DETERMINAZIONE DEL Settore Terzo - Lavori Pubblici
Protezione Civile

Determina n. 19 del 28-01-2025	Responsabile: arch. ANTONIO NOTARELLI
OGGETTO: <i>Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", Comune di Guglionesi. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. Importo € 343.242,35. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO A GARA. CUP:I87H24000140003. B53306DF76</i>	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(decreto del Sindaco n.5 del 9 febbraio 2022)

Richiamate:

- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 17 aprile 2024, recante "Sessione di Bilancio 2024-2026 – Atto di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024-2026";
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.7 del 17 aprile 2024, recante "Sessione di Bilancio 2024-2026 – Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026";

PREMESSO CHE:

• in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 24.02.2016 è stata sottoscritta tra la Regione Molise ed il Comune di Termoli la Convenzione per la delega di funzioni al Comune di Termoli Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, Area Urbana di Termoli nell'ambito del POR Molise FESR FSE 2014/2020



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

(Codice: 2014IT16M2OP001) – (sottoscrizione in formato digitale rispettivamente dal comune di Termoli il 09.01 2018 e dalla Regione Molise il 15.01. 2018);

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 11.10.2018 ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4999 final del 14/07/2015 e Decisione c(2018) 3705 final del 20/06/2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 procedura urgente di consultazione scritta 3/2018. Adempimenti.”, si è provveduto a: o ridurre il contributo pubblico nazionale del Programma Operativo fino al limite minimo previsto per le Regioni in transizione in applicazione dell’articolo 120 del comma 3, lettera d) Regolamento (UE) 1303/2013 e, conseguentemente, nella modifica al ribasso della dotazione complessiva del Programma;
- destinare tali eccedenze del cofinanziamento nazionale al finanziamento del Programma complementare nazionale di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto stabilito nella Delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (in particolare, punto 2 “Programmi di Azione e Coesione”) e nell’Accordo di Partenariato (in particolare, Sezione 2 “Disposizioni volte a garantire l’efficace attuazione dei Fondi SIE”);
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 20.05.2019 è stato approvato il POC Molise 2014-2020 e definite le coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle aree interne SNAI di cui al Por Fesr Fse Molise 2014-2020; il CIPE con delibera del 24 luglio 2019 n. 44 ha provveduto ad approvare Programma complementare Regione Molise. (G.U. del 14.11.2019 n. 267);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 20.07.2020, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui schema era stato approvato con la richiamata DGR n. 231/2020 è stato sottoscritto in data 22 luglio 2020;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 404 del 28.10.2020, Giunta nel prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 6191 final del 7.9.2020 è stata approvata la versione aggiornata del POR Molise Fesr Fse 2014-2020;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 07.11.2020 sono state aggiornate le coperture finanziarie delle strategie territoriali: "strategie aree urbane" e "strategie aree interne" a seguito della riprogrammazione del Por Molise Fesr Fse 2014-2020 approvata con decisione di esecuzione c(2020) 6191.

RICHIAMATA la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 nella quale sono incrementati, nel caso di programmi vigenti, i programmi complementari in attuazione di quanto previsto dall’art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, autorizzando le amministrazioni titolari dei Programmi Complementari ad attivare le risorse assegnate, nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza.



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ACCERTATO che:

- in osservanza della Delibera CIPE 10/2015, è stabilito che al Programma Complementare della Regione Molise si applica il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR FSE Molise 2014- 2020 a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all'Ufficio dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 Molise;
- per quanto suesposto allo stato attuale le risorse finanziarie destinate alle Strategie territoriali delle Aree Urbane non sono più a carico del POR Molise 2014-2020 bensì totalmente a carico del POC Molise 2014 -2020 di cui alla DGR n. 168/2018 come incrementato dalla delibera Cipess n. 41/2021;
- il comma 7 dell'art. 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026.

VERIFICATO CHE:

- i Comuni dell'Area Urbana di Termoli hanno approvato in via definitiva il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) , nello specifico il Consiglio Comunale di Guglionesi con delibera n.11 del 22.03.2022, di approvazione del PUMS;
- la Giunta Regionale con delibera n.533 del 31.12.2022 ha preso atto dell'approvazione definitiva e dell'efficacia del Piano di Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Termoli, Capofila dell'area costituita da Comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni;
- la Cabina di Regia dell'AU di Termoli, giusto verbale del 06 dicembre 2023, ha approvato la scheda di progetto cantierabile di cui all'azione 4.4.1 del Comune di Guglionesi, frutto di concertazione;
- il Comune polo dell'area urbana, con email istituzionale del 19.12.2023 (stante il persistere del malfunzionamento dei servizi informatici determinatesi a seguito dell'attacco informatico subito dalla società affidataria dei servizi informatici comunali), ha inviato alla Regione Molise-AdG, le scheda di progetto inerenti l'azione4.4.1 del Comune di Guglionesi da attuare, di cui al documento strategico approvato, e la check list PDA di progetto al fine di ottenere il nulla osta di convalida in merito alla cantierabilità del progetto;
- è pervenuto il nulla osta di convalida degli interventi Asse 4.4 –Azione 4.4.1Autorità urbana di Termoli Intervento in agro di Guglionesi, rilasciato dalla Regione Molise, giusta nota n. 3557/2024, con la quale è stata trasmessa la determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 6210 del 22.12.2023;
- con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 255 del 23.12.2022 sono stati assunti giusti impegni di spesa a valere sul fondo POC 2014/2020 ex FESR, in favore del Comune di Termoli, quale Organismo Intermedio per l'attuazione della Strategia Area Urbana di Termoli



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

relativamente all'Azione 4.4.1/1 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 980.991,00 (di cui € 637.748,65 per l'intervento del Comune di Termoli e l'importo pari ad € 343.242,35 per l'intervento del Comune di Guglionesi);

• è pervenuto l'esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinato dal "Manuale delle procedure dell'AdG" del POR FESR FSE 2014/2020(SIGECO), del Servizio 3 "rendicontazione, vigilanza e controllo" dell'AU di Termoli, di trasmissione delle check list PDA in merito alla scheda progetto Azione 4.4.1 del Comune di Guglionesi, avente esito positivo;

PRESO ATTO che con nota n. 6356 del 27.12.2023 la Regione Molise ha trasmesso l'Addendum alla Convenzione per la delega di funzioni al Comune di Termoli -Autorità Urbana , in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano, Area Urbana di Termoli nell'ambito del POR Molise FESR FSE 2014/2020(codice 2014IT16M2OP001);

RITENUTO necessario, per tutto quanto suesposto, dare avvio alle attività previste dalla scheda progetto dell'Azione 4.4.1 del Comune di Guglionesi, nell'ambito della strategia di sviluppo urbano, Area urbana di Termoli nell'ambito del POC Molise FESR FSE 2014/2020;

VISTA la nota del 22.04.20224, prot. n. 4621 con la quale l'Area Urbana di Termoli ha trasmesso la convenzione e il disciplinare di concessione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 19 del 24.04.2024 di PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO, ATTO DI INDIRIZZO E NOMINA RUP;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 10 del 26.06.2024 avente ad oggetto: **VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2024-2026 E ELENCO ANNUALE 2024 DEI LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMA TRIENNALE 2024-2026 E ANNUALE 2024 DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.S.)**;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 146 del 27.06.2024 con la quale si è dato l'incarico tecnico riguardante lo studio di fattibilità, la progettazione esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA - Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", alla R.T.P. Salome & D'Alessandro con sede in Termoli alla Via delle Margherite 22 P.I.: 01806340707, Pec: rocco.salome@ingpec.eu;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 54 del 30.09.2024 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA - Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 69 del 22.11.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA - Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio". Importo € **343.242,35**, costituito dai seguenti elaborati:

TAV_R: RELAZIONI TECNICHE

TAV_R.1 - RELAZIONE TECNICA

TAV_R.2 - RELAZIONE PAESAGGISTICA

TAV_R.3 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO

TAV_E: ELABORATI GRAFICI

TAV_E1 - LOCALIZZAZIONE E PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI

TAV_E2 - PLANIMETRIA AREA SOSTA CAMPER

TAV_E3 - PLANIMETRIA CON PARTICOLARI STAZIONI DI RICARICA

TAV_E4 - ALLEGATO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO - RENDERING E FOTOINSERIMENTI

TAV_C: ALTRI ELABORATI

TAV_C1 - ANALISI ED ELENCO PREZZI DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

TAV_C2 - COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

TAV_C3 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TAV_C4 - QUADRO ECONOMICO

TAV_C5 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV_C6 - CRONOPROGRAMMA

TAV_C7 - FASCICOLO DELL'OPERA

TAV_C8 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

TAV_C9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

e che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 250.000,00

A2) Oneri per la sicurezza € 7.000,00

SOMMANO I LAVORI € 257.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Iva sui lavori - 10%A) € 25.700,00

B2) Spese tecniche di Progettazione € 14.850,00

B3) Cassa 4 % € 594,00

B4) Iva sulle spese tecniche di Progettazione (B2 + B3) € 3.397,68

B5) Spese tecniche per DL e CSE € 11.650,00

B6) Cassa 4 % € 466,00

B7) Iva sulle spese tecniche di D.L. e CSE (B5 + B6) € 2.665,52

B8) Incentivo art. 113 - D.Lgs. n.50/2016 (2%) € 5.140,00

B9) Spese generali, accantonamenti € 400,00

B10) Allacci, sottoservizi e Imprevisti € 21.379,15



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 86.242,35	€. 86.242,35
C) IMPORTO TOTALE A) + B)		€ 343.242,35

Vista la Determina dirigenziale n. 6 del 14.01.2025 a titolo "Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", Comune di Guglionesi. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. Importo € 343.242,35, secondo il progetto redatto dall'Ing. Salome e Arch. D'Alessandro (RTP) che prevede una spesa complessiva di € 343.242,35 finanziata con fondi POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1, con la quale si è adottata la Determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art.17, comma 1, del Codice, con la quale si stabiliva che:

- i lavori saranno affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c, (procedura negoziata senza bando) del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- la procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, mediante gara telematica su piattaforma e-procurement denominata "Traspare", gestita, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalla C.U.C dei Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e Casacalenda.
- fine che con il contratto si intende perseguire: "Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", Comune di Guglionesi. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. Importo € 343.242,35 previsti ed approvati con Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 69 del 22.11.2024 relativi all'intervento in titolo alla presente;
- oggetto del contratto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA;**
- forma del contratto: a misura e ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, del Codice;
- clausole ritenute essenziali: tutte contenute nei documenti di progetto approvato dalla deliberazione del Commissario Straordinario precitata;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- per la procedura di appalto dei lavori di che trattasi è stato generato il seguente codice CUP I87H24000140003;
- la stipula avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle desumibili dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto del progetto approvato;
- si è proceduto all'invito mediante la consultazione dell'elenco fornitori della C.U.C. di Termoli;
- si è approvato lo schema della lettera d'invito da inviare agli operatori economici, contenenti le



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

norme e i requisiti di partecipazione

VISTO il verbale di gara delle operazioni svolte per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei lavori *de qua*, di cui alla gara del giorno 23/01/2025, alle ore 10,20, dalla quale risulta la proposta di aggiudicazione sotto le riserve di legge in favore della Impresa Tisga srl con sede legale in Guglionesi (CB), C.da Malecoste, 1, P. IVA : 01472270709 Email info@tisga.it pec: tisga@pec.tisga.it, per un importo, al netto del ribasso offerto del 2,50% (diconsi duevirgolacinquanta%) sull'importo a base d'asta di €. 250.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.000,00, di **€. 250.750,00** oltre IVA di legge;

ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione efficace, tenuto conto che il sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento ha effettuato la verifica nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso, e che da tali verifiche non sono emerse cause ostative alla successiva aggiudicazione, art. 17 c.5 del D.lgs. n.36/2023;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dei lavori *de qua* in favore della predetta Impresa Tisga srl con sede legale in Guglionesi (CB), C.da Malecoste, 1, P. IVA : 01472270709;

VERIFICATO che la ditta precitata ha il Documento unico di regolarità contributiva – DURC regolare e in corso di validità (prot. INAIL_ 45905088. Scadenza validità 10.02.2025).

RITENUTO, inoltre, necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito di gara;

Vista la Determina dirigenziale n. 12 del 23.01.2025 con la quale è stato affidato l'incarico tecnico riguardante la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA - Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", alla R.T.P. Salome & D'Alessandro con sede in Termoli alla Via delle Margherite 22 P.I.: 01806340707;

DATO ATTO che la spesa anzidetta sarà imputata sul capitolo 3961/0 (E 4041/0) del redigendo bilancio – Annualità 2025.

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

267 - TUEL), e ha autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del medesimo decreto legislativo;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DATO ATTO che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG: **B533062DF76**
- CUP: **I87H24000140003**

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTI:

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** il verbale di gara del giorno 23/01/2024 e la proposta di aggiudicazione in esso contenuta relativo alle operazioni svolte per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dei lavori a titolo **"Area Urbana di Termoli. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1. "Intervento di realizzazione infrastrutture e nodi di interscambio", Comune di Guglionesi. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. Importo € 343.242,35**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore della Impresa Tisga srl con sede legale in Guglionesi (CB), C.da Malecoste, 1, P. IVA : 01472270709 Email info@tisga.it pec: tisga@pec.tisga.it, risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvazione del menzionato verbale di gara.
3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del Codice Appalti nel testo vigente, in favore della sopracitata società, l'appalto dei lavori in discorso per il prezzo



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

complessivo netto di €. 250.750,00, distinto in € 243.750,00 per lavori al netto del ribasso del 2,50% (diconsi duevirgolacinquanta%) praticato in sede di gara sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 250.000,00, ed € 7.000,00 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso.

4. **DI ATTESTARE** l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c.5 del D.lgs. n.36/2023, tenuto conto che il sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento ha effettuato la verifica nei confronti dell'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti e che da tali verifiche non sono emerse cause ostative all'aggiudicazione.
5. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, il seguente quadro economico di progetto inerenti i lavori *de qua* rideterminato a seguito di gara di appalto:

A) LAVORI

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 250.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
SOMMANO I LAVORI	€ 257.000,00
Ribasso d'asta su A1 (2,50%)	€. 6.250,00
A3) RESTANO LAVORI (A1) AL NETTO DEL RIBASSO	€ 243.750,00
A4) Oneri per la sicurezza – a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 7.000,00
SOMMANO TOTALE LAVORI (importo netto contrattuale A3+A4)	€ 250.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Iva sui lavori – 10%A)	€ 25.075,00
B2) Spese tecniche di Progettazione	€ 14.850,00
B3) Cassa 4 %	€ 594,00
B4) Iva sulle spese tecniche di Progettazione (B2 + B3)	€ 3.397,68
B5) Spese tecniche per DL e CSE	€ 11.650,00
B6) Cassa 4 %	€ 466,00
B7) Iva sulle spese tecniche di D.L. e CSE (B5 + B6)	€ 2.665,52
B8) Incentivo art. 113 - D.Lgs. n.50/2016 (2%)	€ 5.140,00
B9) Spese generali, accantonamenti	€ 400,00
B10) Allacci, sottoservizi e Imprevisti	€ 21.379,15
<u>Economie da ribasso</u>	<u>€. 6.875,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.492,35 €. 92.492,35
C) IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 343.242,35

6) **DI IMPEGNARE** a favore della Impresa Tisga srl con sede legale in Guglionesi (CB), C.da Malecoste, 1, P. IVA : 01472270709 la complessiva somma di €. **275.825,00** (€. 250.750,00 + €. 25.075,00 di IVA al 10%).

7) **DI DEMANDARE** l'ufficio ragioneria al pagamento della somma di €. **250,00** nella voce spese generali quale contributo ANAC sul cap. 3961/0 (E 4041/0), del redigendo bilancio;

8) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 343.242,35 sarà finanziata con fondi POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. Asse 4-Azione 4.4.1, e che il predetto contributo è imputato al cap. 3961/0 (E 4041/0), del redigendo bilancio;



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

9) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

10) DI DISPORRE, che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Guglionesi, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 36/2023.

11) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Molise nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile

(arch. ANTONIO NOTARELLI)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



COMUNE DI GUGLIONESI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE

Settore Terzo - Lavori Pubblici Protezione Civile

Numero 19 del 28-01-2025

Oggetto: **AREA URBANA DI TERMOLI. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. ASSE 4-AZIONE 4.4.1. "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO", COMUNE DI GUGLIONESI. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. IMPORTO € 343.242,35. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO A GARA. CUP:I87H24000140003.**

VISTO CONTABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile del presente provvedimento e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
--------------	---------	------	---------	--------------	----------------------	--------------------	--------

Guglionesi, 31-01-2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Perrucci Danilo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GUGLIONESI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE

Settore Terzo - Lavori Pubblici Protezione Civile

Numero 19 del 28-01-2025

Oggetto: **AREA URBANA DI TERMOLI. POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. ASSE 4-AZIONE 4.4.1. "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO", COMUNE DI GUGLIONESI. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI LARGO VITTORIO VENETO, LARGO DELLE MURA, VIA MILANO, VIA G. DE SANCTIS, VIA CORSICA, S.ANTONIO ABATE, C.DA S.MARGHERITA. IMPORTO € 343.242,35. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO A GARA. CUP:I87H24000140003.**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - NUM. 98

(art.32 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* nel sito web istituzionale di questo Comune dal **31-01-2025 al 15-02-2025** per 15 giorni consecutivi.

Guglionesi, 31-01-2025

Il Responsabile incaricato della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*