



C.U.C. COMUNE DI TERMOLI

Comuni Associati

Comune di Termoli, Comune di Campomarino, Comune di Guglionesi, Comune di Casacalenda

COMUNE DI GUGLIONESI (CB)

Via Giandomenico De Sanctis - - GUGLIONESI (CB) - Tel. 0875-689010

Part. IVA: 00168050706 Cod. Fisc. 91001920700 Cod. Istat 070029

www.comune.guglionesi.cb.it E-Mail: comune.guglionesi@pec.leonet.it PEC: comune.guglionesi@pec.leonet.it

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Lavori di costruzione del nuovo asilo nido comunale tra via Francesco Iovine e Via Dante Alighieri a Guglionesi
CIG	9649078F0C
CUP	I85E22000340006
Importo a base d'asta	633.000,00
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente	Comune di Guglionesi
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Guglionesi n. 343 del 18.04.2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 1211 del 18.04.2023, 1212 del 18.04.2023, 1213 del 18.04.2023, 1214 del 18.04.2023, 1215 del 18.04.2023 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 28.04.2023
- che entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola offerta con la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL Tipo partecipazione:	Contrada San Giovanni in Golfo, n. 278, Campobasso (CB), 86100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
EDILES & C. S.R.L. Tipo partecipazione:	VIA PO 107, San Giovanni Teatino (CH), 66020	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
DE CURTIS COSTRUZIONI SRL Tipo partecipazione:	Via Molise snc, Guglionesi (CB), 86034	27/04/2023 10:59	n.1311 del 27/04/2023
DE VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. Tipo partecipazione:	Piazza della Vittoria n. 14/A, Campobasso (CB), 86100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS Tipo partecipazione:	VIA BLANZANO 36, Penne (PE), 65017	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 12:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. Antonio Notarelli, dà atto che non è presente il rappresentante della ditta offerente:

Concorrente	Presente	Rappresentante
DE CURTIS COSTRUZIONI SRL - P.IVA:00962600706	NO	_____

Si prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente al fine della sua ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso presentate, delle certificazioni dallo stesso prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta

<p>DE CURTIS COSTRUZIONI SRL - P.IVA:00962600706</p>	<p>Nome file: A BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .rar.p7m</p> <p>Dimensione file: 1.88 MB</p> <p>Impronta MD5: 8636ea3c6e9c11318a3533ff908a72 bb</p>	<p>AMMESSA CON RISERVA</p> <p>Motivazione: L'allegato 2- Dichiarazione, non risulta compilato. La parte IV del DGUE non risulta compilato anche se, nella lettera d'invito è indicato che: "l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione □ della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. L'impresa dovrà, a pena di esclusione, inoltrare l'Al. 2- dichiarazione correttamente compilato e il DGUE, entro giovedì 4 maggio alle ore 18:00.</p>
--	--	---

Si procede di conseguenza all'applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per il concorrente ammesso con riserva.

Alle ore 13:30 la seduta è sospesa e rinviata al giorno 5 maggio 2023 alle ore 9:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonio NOTARELLI